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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
ODBIORU ROBÓT

Wymagania ogólne
D-00.00.00.

Nazwa inwestycji :

Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.
Górka W soska – Be cz Ma y, gmina W sosz.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem
odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska –
Be cz Ma y, gmina W sosz.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych polega a  b dzie na wykonaniu nowej
nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem mijanek i odwodnieniem poprzez rowy
przydro ne.

Nazwy i kody wyst puj cych robót wg CPV
- roboty przygotowawcze – 45100000-8
- roboty ziemne – 45110000-1
- podbudowa – 45233140-2
- nawierzchnia – 45233252- 0
- ziele  – 45112710-5

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z wykonaniem
budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w zakresie okre lonym na planach
sytuacyjnych.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót
obj tych ni ej wymienionymi specyfikacjami:

- D.01.01.01 – Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych
- D.01.01.04 – Rozbiórka elementów dróg
- D.02.00.01 – Roboty ziemne
- D.04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a
- D.04.02.01 – Warstwa ods czaj ca
- D.04.03.01 – Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
- D.04.04.04 -  Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
- D.04.06.01 – Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
- D.04.07.01 – Podbudowa z betonu asfaltowego
- D.05.03.05c – Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa cieralna
- D.08.01.01 – Kraw niki betonowe

1.4. Okre lenia podstawowe

yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym
przypadku nast puj co:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca
techniczno-u ytkow  (drog ) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ).
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2
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. D ugo  mostu - odleg  mi dzy zewn trznymi kraw dziami pomostu, a w
przypadku mostów ukowych z nadsypk  - odleg  w wietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuni cia po jego zako czeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarze  i okoliczno ci
zachodz cych w toku wykonywania robót.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkod  terenow  dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dziel cymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
po czenia.
1.4.12. Konstrukcja no na (prz o lub prz a obiektu mostowego) - cz  obiektu oparta
na podporach mostowych, tworz ca ustrój nios cy dla przeniesienia ruchu ko owego,
pieszego.
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i
skarpami rowów.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez In yniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w
formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera.
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z
ocen  jako ci materia ów oraz robót.
1.4.17. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z
dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera.
1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod  wodn  dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i
rozk adania obci  od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla
ruchu.
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu

ruchu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow ,

zapewniaj ca lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudow .

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub
profilu istniej cej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na
pod e. Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w
konstrukcji nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz podbudowy spe niaj ca, obok funkcji

no nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i
przenikaniem cz stek pod a. Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj
lub odcinaj .

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dzia ania mrozu.

h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le cej powy ej.

i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k adka dla pieszych i przepust.
1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko
przed uci liwo ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.25. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si
pojazdów, umieszczenia urz dze  bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, s ca jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.26. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci
przemarzania.
1.4.27. Pod e ulepszone - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni ,
ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania
nawierzchni.
1.4.28. Polecenie In yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera,
w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.30. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia
drogowego lub ca kowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w
planie i przekroju pod nym) istniej cego po czenia.
1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej,

ce do przep ywu ma ych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu ko owego, pieszego.
1.4.32. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyk ad droga, kolej, ruroci g itp.
1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.
1.4.35. Przyczó ek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo e sk ada  si  z pe nej ciany,

upów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzy , komór.
1.4.36. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.37. Rozpi to  teoretyczna - odleg  mi dzy punktami podparcia ( yskami), prz a
mostowego.
1.4.38. Szeroko  ca kowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleg  mi dzy zewn trznymi
kraw dziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopad ej do osi pod nej, obejmuje
ca kowit  szeroko  konstrukcyjn  ustroju nios cego.
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1.4.39. Szeroko  u ytkowa obiektu - szeroko  jezdni (nawierzchni)
przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w
wietle por czy mostowych z wy czeniem konstrukcji przy jezdni do em oddzielaj cej

ruch ko owy od ruchu pieszego.
1.4.40. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci
technologicznej ich wykonania.
1.4.41. Tunel - obiekt zag biony poni ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lini  kolejow  lub inn  drog  dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.43. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn
ca  konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia
przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu
robót zwi zanych z budow , modernizacj , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich
zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji
robót .
Pe na dokumentacja projektowa znajduje si  w siedzibie Zamawiaj cego tj Urz dzie
Miejskim Gminy  W sosz, Pl. Wolno ci 17 , 56 – 200 W sosz i jest do wgl du na
czas przygotowania ofert.
Wykonawca we w asnym zakresie wykona geodezyjn  dokumentacj  powykonawcz
obiektu . Je eli w trakcie wykonywania robót oka e si  koniecznym uzupe nienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiaj cego, Wykonawca sporz dzi
brakuj ce rysunki i SST na w asny koszt w 3 egzemplarzach i przed y je Inwestorowi
do akceptacji.

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

In yniera Wykonawcy stanowi  cz  umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by
jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej
dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje
kolejno  ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Zamawiaj cego, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj
projektow  i SST.

Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci
docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u
tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa
zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
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W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z

dokumentacj  projektow  lub SST i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu
budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod

ruchem”)
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie

budowy, w sposób okre lony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, a
do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu  do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W
zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien by
aktualizowany przez Wykonawc  na bie co.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie
obs ugiwa  wszystkie tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a
ostrzegawcze, sygna y, itp., zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i
pieszych.

Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane
przez Zamawiaj cego.

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich
rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Zamawiaj cym oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilo ciach okre lonych przez Zamawiaj cego, tablic informacyjnych, których
tre  b dzie zatwierdzona przez Zamawiaj cego. Tablice informacyjne b  utrzymywane
przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje
si , e jest w czony w cen  umown .
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia
zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i
innych.

Fakt przyst pienia do robót Wykonawca obwie ci publicznie przed ich
rozpocz ciem w sposób uzgodniony z Zamawiaj cym oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilo ciach okre lonych przez Zamawiaj cego, tablic informacyjnych, których
tre  b dzie zatwierdzona przez Zamawiaj cego. Tablice informacyjne b  utrzymywane
przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje
si , e jest w czony w cen  umown .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i

norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie
unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a
wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego
sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami
toksycznymi,
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6
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem
wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b
dopuszczone do u ycia.

Nie dopuszcza si  u ycia  materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o
st eniu wi kszym od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn
wydan  przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego
oddzia ywania tych materia ów na rodowisko.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu
robót ich szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem
przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego
odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów
od w ciwych organów administracji pa stwowej.

Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.
1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia
podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych

cicielami tych urz dze  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw
czasow  dla wszelkiego rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia
instalacji i urz dze  podziemnych na terenie budowy i powiadomi  In yniera i w adze
lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzw ocznie powiadomi In yniera i zainteresowane w adze oraz b dzie z
nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy
transporcie materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne
zezwolenia od w adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y

dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  Zamawiaj cego. Pojazdy i adunki
powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony
fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiaj cego.
1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy. Kierownik budowy opracuje i og osi Plan
Bezpiecze stwa i Ochrona Zdrowia BIOZ.

W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych
odpowiednich wymaga  sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce,
socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej
nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i
urz dzenia u ywane do robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania
potwierdzenia zako czenia przez In yniera).

Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by  prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej
elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiaj cego powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób
zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania
opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y b dzie informowa  Zamawiaj cego
swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty.

2. MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje
dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia
przez Zamawiaj cego.

Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e
wszelkie materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania,
e materia y uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST

w czasie post pu robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz
na pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych w czaj c w to ród a
wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  In ynierowi wymagane
dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiaj cemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i
jako ciowych materia ów z jakiegokolwiek ród a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania
piasku i wiru b  formowane w ha dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na
odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Zamawiaj cego.

Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiaj cego, Wykonawca nie
dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y

wyszczególnione w dokumentach umowy.
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Eksploatacja róde  materia ów dzie zgodna z wszelkimi regulacjami

prawnymi obowi zuj cymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materia ów

Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu
sprawdzenia zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki
materia ów mog  by  pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli

dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy Zamawiaj cy b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni, b

zachowane nast puj ce warunki:
a) In ynier b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) In ynier b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie

odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione
z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Zamawiaj cego. Je li
Zamawiaj cy zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni  te dla
których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez
Zamawiaj cego.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane
materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i
niezap aceniem

2.5. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b
one potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj
jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Zamawiaj cego.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiaj cym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .

2.6. Wariantowe stosowanie materia ów

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego
zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiaj cego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w
okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla bada  prowadzonych przez
Zamawiaj cego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej
zmieniany bez zgody Zamawiaj cego.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do
robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem
typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Zamawiaj cego; w przypadku braku ustale  w takich dokumentach
sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiaj cego.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiaj cego w
terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony
rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia
sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiaj cego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po
akceptacji Zamawiaj cego, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania
warunków umowy, zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu,
które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci
przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiaj cego, w
terminie przewidzianym umow .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych
parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych
obci  na osie mog  by  dopuszczone przez In yniera, pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za
jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami
Zamawiaj cego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi
okre lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi mie przez
Zamawiaj cego.

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Zamawiaj cy,
poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Zamawiaj cego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje Zamawiaj cego dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i
elementów robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji In ynier uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty normalnie
wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci,
wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti .

Polecenia Zamawiaj cego b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiaj cemu programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiaj cego.

Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
a) cz  ogóln  opisuj :

organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
bhp.,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania
poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci
wykonywanych robót,
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wyposa enie  w  sprz t  i urz dzenia do pomiarów i
kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca
zamierza zleci  prowadzenie bada ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
form  przekazywania tych informacji In ynierowi;

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia
pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i
za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w
czasie transportu,
sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie
próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas
dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osi gn  za on  jako  robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium,
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada
materia ów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiaj cy mo e za da  od
Wykonawcy przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich
wykonywania jest zadowalaj cy.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z
cz stotliwo ci  zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo  s  okre lone w
SST,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku,  gdy  nie  zosta y  one  tam  okre lone,
Zamawiaj cy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót
zgodnie z umow .
Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i
sprz t badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i
odpowiadaj  wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .

Zamawiaj cy b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Zamawiaj cy b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia
te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , In ynier natychmiast
wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero wtedy, gdy
niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

In ynier b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiaj cego Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe

badania tych materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane
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materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli.
Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i
zatwierdzone przez Zamawiaj cego. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada
wykonywanych przez In yniera b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez In yniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiaj cego.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi
Zamawiaj cego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj cemu.
Koszty wszystkich bada  ponosi Wykonawca.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa  Zamawiaj cemu kopie raportów z wynikami
bada  jak najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie
zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Zamawiaj cemu na formularzach
wed ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiaj cego

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Zamawiaj cy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania
i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materia ów.

Zamawiaj cy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na
podstawie wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc .

Zamawiaj cy mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie
od Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy

 niewiarygodne, to Zamawiaj cy poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na

asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i
SST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i
pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiaj cy mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
ciwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk  Norm  lub
aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1

i które spe niaj  wymogi SST.

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da
partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
bada  b  dostarczone przez Wykonawc  Zamawiaj cemu.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym

Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy
przebiegu robót, stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania,
podpisem osoby, która dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku
chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone
kolejnym numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i In yniera.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez In yniera programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Zamawiaj cego,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych
i ostatecznych odbiorów robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
bada  z podaniem, kto je przeprowadza ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b
przed one In ynierowi do ustosunkowania si .

Decyzje Zamawiaj cego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiaj cego do
ustosunkowania si . Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do
wydawania polece  Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego
post pu ka dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w
sposób ci y w jednostkach przyj tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów,
orzeczenia o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy

 gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te
stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie
Zamawiaj cego.

(4) Pozosta e dokumenty budowy
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Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1)

- (3) nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj  na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne i przedstawiane do wgl du na
yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w lepym

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia
wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu
miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawc  i Zamawiaj cego.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b
obmierzone poziomo wzd  linii osiowej.

Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b
wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój.

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b
zaakceptowane przez Zamawiaj cego.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli
urz dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada
wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w
dobrym stanie, w ca ym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym
wymaganiom SST B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y
zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez In yniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w

sposób zrozumia y i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b

uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie
braku miejsca szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do rejestru
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiaj cym.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i
jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
post pu robót.

Odbioru robót dokonuje In ynier.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiaj cego. Odbiór b dzie
przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiaj cego.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Zamawiaj cy na podstawie
dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór  cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót.
Odbioru cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiaj cy. Nie wyst puje na tym zadaniu.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w

odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie

stwierdzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym
powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licz c od dnia potwierdzenia przez In yniera zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w
obecno ci In yniera i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny
jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale
przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w
zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupe niaj cych w warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie
swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj
projektow  i SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c
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pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych
w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest
protokó  odbioru ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce
dokumenty:

1.dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li
zosta a sporz dzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupe niaj ce lub zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y),
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST,

i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z

SST i ew. PZJ,
7.opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i

pomiarów za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i
przekazania tych robót w cicielom urz dze ,

9.geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego
nie b  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z
usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za
jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci, wymagania oraz
badania  kontrolne  sk adaj ce  si  na  jej  wykonanie  okre lone  dla  tej  roboty  w punktach 9
SST i w Dokumentacji Projektowej.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest
warto  (kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia
wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w wycenionym

lepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za
wykonanie robót obj tych t  pozycj  kosztorysow .

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a
nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiaj cym i odpowiednimi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiaj cemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu
robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecze stwa ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier,

oznakowa  i drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa

pionowych, poziomych, barier i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ca  prac pokrywa Wykonawca

9.4. Roboty nieprzewidziane

 Zamawiaj cy nie przewiduje ustalenia dodatkowej rezerwy jako %  warto ci robót
nieprzewidzianych dla tego zadania.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414z pó niejszymi
zmianami).

2. Zarz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r.,
poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z
pó niejszymi zmianami).

4. Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku).
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych

D-01.01.01

W niniejszej SST obowi zuj  wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej OST D-01.01.01 „Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych” GDDP
W-wa 1998 rok oraz w Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku), z nast puj cymi
uzupe nieniami:

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z odtworzeniem trasy
drogowej i jej punktów wysoko ciowych zwi zanych z wykonaniem odbudowy i
modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska – Be cz Ma y,
gmina W sosz.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z wykonaniem
odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska –
Be cz Ma y, gmina W sosz w zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wszystkimi czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie
w terenie przebiegu trasy drogowej oraz po enia obiektów in ynierskich  w trakcie
realizacji odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka

soska – Be cz Ma y, gmina W sosz.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych

W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysoko ciowych wchodz :
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy

i punktów wysoko ciowych,
b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych

Nie wyst puje.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
pocz tkowy i ko cowy punkt trasy.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów

Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa  pale drewniane z
gwo dziem lub pr tem stalowym, s upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o
0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów
za amania trasy, powinny mie rednic  od  0,15 do 0,20 m  i d ugo  od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy od
0,05 do 0,08 m i d ugo ci oko o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej
nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci od  0,04 do 0,05 m.

wiadki” powinny mie  d ugo  oko o 0,50 m i przekrój prostok tny.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa
nast puj cy sprz t:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
aty,

ta my stalowe, szpilki.
Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych

powinien gwarantowa  uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprz tu i materia ów

Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by  wykonane zgodnie z obowi zuj cymi Instrukcjami GUGiK
(od 1 do 7)
przez geodet  uprawnionego.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przej  od Zamawiaj cego
dane zawieraj ce lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego, Wykonawca powinien
przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia
robót.
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Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadaj ce

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia .
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera o wszelkich b dach
wykrytych w wytyczeniu punktów g ównych trasy i (lub) reperów roboczych. B dy te
powinny by  usuni te na koszt Zamawiaj cego.
Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji projektowej

 zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e rzeczywiste
rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi  o tym Inwestora. Ukszta towanie terenu w takim rejonie nie
powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez Inwestora. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rz dnych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestora, a maj ce istotny
wp yw na koszty robót zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego. Zaniechanie
powiadomienia Inwestora oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci
Wykonawc .

Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by
rozpocz te przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inwestora.

Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz
by  zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny
charakterystyk  i po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze  powinny by
zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i
ich oznacze  w czasie trwania robót. Je eli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiaj cego zostan  zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania,
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan  one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót
nale  do obowi zków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów
       wysoko ciowych

Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w
sposób trwa y, przy u yciu pali drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane
do punktów pomocniczych, po onych poza granic  robót ziemnych. Maksymalna
odleg  pomi dzy punktami g ównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza  500
m.

Zamawiaj cy powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze)
wzd  osi trasy drogowej, a tak e przy ka dym obiekcie in ynierskim.

Maksymalna odleg  mi dzy reperami roboczymi wzd  trasy drogowej w
terenie p askim powinna wynosi  500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim
powinna by  odpowiednio zmniejszona, zale nie od jego konfiguracji.

Repery robocze nale y za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektów towarzysz cych. Jako repery robocze mo na wykorzysta
punkty sta e na stabilnych, istniej cych budowlach wzd  trasy drogowej. O ile brak
takich punktów, repery robocze nale y za  w postaci s upków betonowych lub grubych
kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj cy osiadanie,
zaakceptowany przez In yniera.

Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z tak  dok adno ci , aby redni b d
niwelacji po wyrównaniu by  mniejszy od 4 mm/km, stosuj c niwelacj  podwójn  w
nawi zaniu do reperów pa stwowych.

Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce
wyra ne i jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj cego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre lonej w dokumentacji
projektowej.
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 trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach

po rednich w odleg ci zale nej od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie
rzadziej ni  co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie mo e by  wi ksze ni  3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych lub 5 cm dla pozosta ych dróg. Rz dne niwelety punktów osi trasy nale y
wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w
dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u  materia ów wymienionych w pkt 2.2.

Usuni cie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót
zast pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic  robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów
i wykopów na powierzchni terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj
projektow  oraz w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In yniera.

Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa  dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nale y stosowa  w przypadku nasypów o wysoko ci
przekraczaj cej 1 metr oraz wykopów g bszych ni  1 metr. Odleg  mi dzy palikami lub
wiechami nale y dostosowa  do ukszta towania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Odleg  ta co najmniej powinna odpowiada  odst powi kolejnych przekrojów
poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia  wykonanie nasypów i
wykopów o kszta cie zgodnym z dokumentacj  projektow .

5.6. Wyznaczenie po enia obiektów mostowych

Nie wyst puje.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych

Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysoko ciowych nale y prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie oraz robót zwi zanych
z wyznaczeniem obiektów –przed eniem przepustów.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przedk ada Inwestorowi.
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9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych,
uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie u atwiaj ce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
wyznaczenie posadowienia przed anych przepustów
wykonanie mapy zasadniczej inwentaryzacji powykonawczej – szt. 4

9.3. Szczegó owy zakres robót obj tych p atno ci

- zakres robót wg pkt. 9.2 –
- ilo  robót wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozbiórka elementów dróg

D-01.02.04

W niniejszej SST obowi zuj  wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej OST D-01.02.04 „Rozbiórka elemntów dróg i przepustów” GDDP W-wa 1998
rok oraz w Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku), z nast puj cymi uzupe nieniami:

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem rozbiórek
elementów dróg zwi zanych z wykonaniem odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w m. Górka W soska – Be cz Ma y, gmina W sosz.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z wykonaniem
odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska –
Be cz Ma y, gmina W sosz w zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wszystkimi czynno ciami umo liwiaj cymi dokonanie rozbiórek elementów
dróg okre lonych w dokumentacji technicznej  w trakcie realizacji odbudowy i
modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska – Be cz Ma y,
gmina W sosz.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z rozbiórk :

warstw nawierzchni i podbudowy,
rowów przydro nych

1.4. Okre lenia podstawowe

Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do rozbiórki

Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg mo e by  wykorzystany
sprz t podany poni ej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:

spycharki,
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adowarki,

samochody ci arowe,
zrywarki,

oty pneumatyczne,
pi y mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów z rozbiórki

Materia  z rozbiórki mo na przewozi rodkiem transportu zaakceptowanym prze
Inwestora i nie zagra aj cym bezpiecze stwu ruchu drogowemu..

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj  projektow , SST lub
wskazanych przez Inwestora.

Je li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiórkowej, Inwestor mo e poleci  Wykonawcy sporz dzenie takiej dokumentacji, w
której zostanie okre lony przewidziany odzysk materia ów.

Roboty rozbiórkowe mo na wykonywa  mechanicznie lub r cznie w sposób
okre lony w SST lub przez Inwestora.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych,
nale y spe ni  warunki okre lone w OST D-05.03.11 „Recykling”.

Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane
bez powodowania zb dnych uszkodze . O ile uzyskane elementy nie staj  si  w asno ci
Wykonawcy, powinien on przewie  je na miejsce okre lone w SST lub wskazane przez
Inwestora.

Elementy i materia y, które zgodnie z SST staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny
by  usuni te z terenu budowy.

Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg znajduj ce si  w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacj  projektow  b  wykonane wykopy drogowe, powinny by
tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich
wody opadowej.

Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si  wykonania wykopów drogowych nale y
wype ni , warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj cego terenu i zag ci
zgodnie z wymaganiami okre lonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych

Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.
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Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych

elementach nawierzchni, ogrodze  i przepustów powinno spe nia  odpowiednie wymagania
okre lone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg, barier i
przepustów jest:

dla nawierzchni wjazdów i chodnika, podbudów i nawierzchni jezdni - m2 (metr
kwadratowy),
dla kraw nika, opornika, obrze a, - m (metr),

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne”   pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudowy:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
zerwanie destruktu bitumicznego
rozkucie i zerwanie nawierzchni pozosta ych cz ci nawierzchni,
ew. przesortowanie materia u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u ycia, z

eniem na poboczu,
zerwanie mechaniczne podbudowy z t ucznia
za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki w miejsce okre lone prze Inwestora w
odleg ci do 10 km,
wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki;

9.3. Szczegó owy zakres robót obj tych p atno ci

Zakres robót wg pkt. 9.2  tj:
- ilo  robót wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego

stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno

ogólnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. K towniki równoramienne
7. PN-H-93402 towniki nierównoramienne stalowe walcowane na gor co
8. BN-87/5028-12 Gwo dzie budowlane. Gwo dzie z trzpieniem g adkim,

okr ym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty ziemne

D-02.00.01

W niniejszej SST obowi zuj  wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej OST D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” GDDP W-wa 2002 rok
oraz w Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku), z nast puj cymi uzupe nieniami:

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych zwi zanych z
wykonaniem odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka

soska – Be cz Ma y, gmina W sosz.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z wykonaniem
przebudowy odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka

soska – Be cz Ma y, gmina W sosz w zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
ziemnych w czasie odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.
Górka W soska – Be cz Ma y, gmina W sosz i obejmuj :

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z
gruntu antropogenicznego spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i
skarpami rowów.

1.4.3. Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m.

1.4.5. Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.

1.4.8. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop g boki - wykop, którego g boko  przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno  -  grunt  organiczny  nasycony  wod ,  o  ma ej  no no ci,  charakteryzuj cy  si
znacznym i d ugotrwa ym osiadaniem pod obci eniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - ka dy grunt rodzimy, nie okre lony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach,
którego próbki nie wykazuj  zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  pod dzia aniem wody

destylowanej; maj  wytrzyma  na ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga u ycia rodków
wybuchowych albo narz dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
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1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w
obr bie pasa robót drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem
robót drogowych.

1.4.15. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów
oraz innych prac zwi zanych z tras  drogow .

1.4.16. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia
gruntu, okre lona wg wzoru:

ds

d
sI

gdzie:
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12

[9], (Mg/m3),
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], s ca do oceny zag szczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.17. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów
niespoistych, okre lona wg wzoru:

10

60

d
dU

gdzie:
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia
gruntu, okre lona wg wzoru:

1

2
0 E

E
I

gdzie:
E1 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania,
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podzia  gruntów

Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 1.
Podzia  gruntów pod wzgl dem przydatno ci do budowy nasypów podano w OST

D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy
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nasypów mog  by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi
nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem In yniera.

Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c
nadmiarem obj to ci robót ziemnych, zosta y za zgod  In yniera wywiezione przez
Wykonawc  poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni  budowa nasypów lub
wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia
równowa nej obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez
In yniera.

Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, okre lone w OST D-
02.03.01 pkt 2.4, powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na odk ad. Zapewnienie
terenów na odk ad nale y do obowi zków Zamawiaj cego, o ile nie okre lono tego inaczej
w kontrakcie. In ynier mo e nakaza  pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej
wilgotno ci.

Tablica 1. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów
ciwo ci nostki niewysadzinowe tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu rumosz
niegliniasty
wir

pospó ka
piasek gruby
piasek redni
piasek drobny

el
nierozpadowy

piasek pylasty
zwietrzelina
gliniasta
rumosz
gliniasty
wir gliniasty

pospó ka
gliniasta

ma o wysadzinowe
glina piasz-
czysta zwi a,
glina zwi a,
glina pylasta
zwi a

, i  piaszczys-
ty, i  pylasty

bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
py , py  piasz-
czysty
glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta

 warwowy
2 Zawarto

cz stek
 0,075 mm
 0,02   mm

%
 15
 3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

3 Kapilarno
bierna Hkb m  1,0  1,0  1,0

4 Wska nik
piaskowy WP  35 od 25 do 35  25

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do robót ziemnych

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu do:

odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,
równiarki, urz dzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi
itp.),
sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


28

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów

Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany
do rodzaju gruntu (materia u), jego obj to ci, sposobu odspajania i za adunku oraz do
odleg ci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna by  ponadto
dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materia u).

Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by
podstaw  roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile
zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez In yniera.

Ustala si e transport urobku b dzie si  odbywa  na odleg  do 15 km.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.

5.2. Dok adno  wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej
nie powinny by  wi ksze ni  10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych
robót ziemnych nie mo e przekracza  + 1 cm i -3 cm.

Szeroko  górnej powierzchni korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci
projektowanej o wi cej ni  10  cm,  a  kraw dzie  korony  drogi  nie  powinny  mie
wyra nych za ama  w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego
warto ci wyra onej tangensem k ta. Maksymalne nierówno ci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza  10 cm przy pomiarze at  3-metrow , albo powinny by  spe nione
inne wymagania dotycz ce nierówno ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotycz ce równo ci powierzchni dna wykopu
oraz pochylenia i równo ci skarp, powinny by  okre lone w dokumentacji projektowej i
SST.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów
odwadniaj cych, uj tych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile
wymagaj  tego warunki terenowe, wykona  urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawa  w ca ym okresie trwania robót
spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie.

Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które
spowoduje ich d ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych
gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze
odwadniaj cych musi by  poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie
w ca ym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa  w
kierunku podnoszenia si  niwelety.
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W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny i

nada  przekrojom poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu. O ile
w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by  mniejszy ni  4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni  2% w
przypadku gruntów niespoistych. Nale y uwzgl dni  ewentualny wp yw kolejno ci i
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spe nienie
wymaga  dotycz cych prawid owego odwodnienia wykopu w czasie post pu robót
ziemnych.

ród a wody, ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z

wymaganiami specyfikacji okre lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacj  projektow .
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:

- w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
- w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót

Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzenia jako ci wykonania robót okre lono w
pkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

1 Pomiar szeroko ci korpusu
ziemnego

Pomiar  ta ,  szablonem,  at  o  d ugo ci  3  m  i
poziomic  lub niwelatorem, w odst pach co 200 m na

2 Pomiar szeroko ci dna
rowów

prostych, w punktach g ównych uku, co 100 m na
ukach o R  100 m co 50 m na ukach o R  100 m

3 Pomiar rz dnych
powierzchni korpusu
ziemnego

oraz w miejscach, które budz  w tpliwo ci

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równo ci

powierzchni korpusu
6 Pomiar równo ci skarp
7 Pomiar spadku pod nego

powierzchni korpusu lub dna
rowu

Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 200 m
oraz w punktach w tpliwych

8 Badanie zag szczenia gruntu Wska nik zag szczenia okre la  dla ka dej u onej
warstwy lecz nie rzadziej ni  w trzech punktach na
1000 m2 warstwy

6.3.2. Szeroko  korpusu ziemnego

Szeroko  korpusu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o
wi cej ni  10 cm.
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6.3.3. Szeroko  dna rowów

Szeroko  dna rowów nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej
ni  5 cm.

6.3.4. Rz dne korony korpusu ziemnego

Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych
projektowanych o wi cej ni  -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10%
warto ci pochylenia wyra onego tangensem k ta.

6.3.6. Równo  korony korpusu

Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at  3-metrow , nie mog
przekracza  3 cm.

6.3.7. Równo  skarp

Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  10 cm.

6.3.8. Spadek pod ny korony korpusu lub dna rowu

Spadek pod ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rz dnych wysoko ciowych, nie mo e dawa  ró nic, w stosunku do
rz dnych projektowanych, wi kszych ni  -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zag szczenie gruntu

Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien
by  zgodny z za onym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla
których nie mo na okre li  wska nika zag szczenia nale y okre li  wska nik odkszta cenia
I0, zgodnie z norm  PN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zostan
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie In yniera Wykonawca wymieni je na

ciwe, na w asny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w

punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego
koszt.

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna  wad  za nie maj
zasadniczego wp ywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko  potr ce  za
obni on  jako .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostka obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.1 Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  :
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Cena wykonania 1 m3 wykopów w obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie i zabezpieczenie robót,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk ad, obejmuj ce: odspojenie,
przemieszczenie, za adunek, przewiezienie na odleg  do 15 km i wy adunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu,skarp,
zag szczenie powierzchni wykopu,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
rozplantowanie urobku na odk adzie,
wykonanie dokopu gruntu na nasyp i wymian  gruntu pod kanalizacj  deszczow
dowóz gruntu z ukopu w miejsce wbudowania
wykonanie, a nast pnie rozebranie dróg dojazdowych,
rekultywacj  terenu.

9.2 Ilo  jednostek obmiarowych :

- wg przedmiaru robót

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis
gruntów

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia

nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa
1978.

11. Instrukcja bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM,
Warszawa 1997.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a

D-04.01.01

W niniejszej SST obowi zuj  wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a”
GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku), z nast puj cymi
uzupe nieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem koryta i
profilowaniem i zag szczaniem pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
a zwi zanych z wykonaniem odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w m. Górka W soska – Be cz Ma y, gmina W sosz.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z wykonaniem
odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska –
Be cz Ma y, gmina W sosz  w zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem koryta i profilowaniem i zag szczaniem pod a pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni, przy odbudowie i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Górka W soska – Be cz Ma y, gmina W sosz w zakresie okre lonym na planie
sytuacyjnym.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

Nie wyst puj .

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier
mo e dopu ci  wykonanie koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.

Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu
pod a.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów

Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w OST D-04.02.01,  D-04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.

5.2. Warunki przyst pienia do robót

Wykonawca powinien przyst pi  do wykonania koryta oraz profilowania i
zag szczenia pod a bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zag szczania pod a,jest mo liwe wy cznie za zgod  Inwestora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie
mo e odbywa  si  ruch budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu
powinny by  wcze niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nale y ustawia  w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera. Rozmieszczenie palików lub
szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w
odst pach nie wi kszych ni  co 10 metrów.

Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa  do rodzaju gruntu,
w którym prowadzone s  roboty i do trudno ci jego odspojenia.

Koryto mo na wykonywa  r cznie, gdy jego szeroko  nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyk ad na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma ym
zakresie. Sposób wykonania musi by  zaakceptowany przez Inwestora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by  wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SSTtj. odwieziony na odk ad w miejsce
wskazane przez Inwestora.
Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona  zgodnie z zasadami okre lonymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag szczanie pod a

Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcze .

Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne
terenu umo liwiaj  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca
si , aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni
projektowane rz dne pod a.

Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj  zani enia poziomu w
pod u przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni  pod e na

boko  zaakceptowan  przez In yniera, dowie  dodatkowy grunt spe niaj cy
wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci koniecznej do uzyskania
wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci  warstw  do uzyskania warto ci
wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy 1.

Do profilowania pod a nale y stosowa  równiarki. ci ty grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
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Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego

zag szczania. Zag szczanie pod a nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika
zag szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska nik zag szczenia nale y
okre la  zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is)

Minimalna warto  Is dla:
Strefa Autostrad i dróg Innych dróg

korpusu ekspresowych Ruch
ci ki

i bardzo ci ki

Ruch mniejszy
od ci kiego

Górna warstwa o grubo ci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na g boko ci od 20 do 50 cm od
powierzchni pod a 1,00 1,00 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materia  tworz cy pod e uniemo liwia
przeprowadzenie badania zag szczenia, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie
obci  p ytowych. Nale y okre li  pierwotny i wtórny modu  odkszta cenia pod a
wed ug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modu u odkszta cenia nie
powinien przekracza  2,2.

Wilgotno  gruntu pod a podczas zag szczania powinna by  równa wilgotno ci
optymalnej z tolerancj  od -20% do +10%.
5.4.1 Zag szczenie pod a

Zgodnie z polsk  norm  PN-S-02205 Drogi Samochodowe „Roboty ziemne” Wymagania i

badania.

Wska nik zag szczenia pod a Is = 1,0 dla g boko ci 0,2 m oraz Is=1,0 dla g boko ci

0,5 m poni ej linii robót ziemnych .Modu  wtórnego odkszta cenia E2 na powierzchni robót

ziemnych wynosi 100 MPa.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a

Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w
dobrym stanie.
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyk ad przez roz enie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uk adania kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu pod a Inwestor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych
napraw. Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw
wykona on na w asny koszt.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i
zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a podaje tablica 2.

Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanego koryta i
wyprofilowanego pod a
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Lp. Wyszczególnienie bada

i pomiarów
Minimalna cz stotliwo

bada  i pomiarów

1 Szeroko  koryta 10 razy na 1 km

2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu

3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rz dne wysoko ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg

6 Ukszta towanie osi w
planie *)

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla autostrad
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozosta ych dróg

7 Zag szczenie, wilgotno
gruntu pod a

w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie
rzadziej ni  raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y
wykona  w punktach g ównych uków poziomych

 Sprawdzenie robót pomiarowych i wykonania koryta drogi wykona  zgodnie z

wymogami Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada

drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku poz.430)

• o  budowli i kraw dzi nale y sprawdzi  co 20 m, na wszystkich

za amaniach pionowych i poziomych oraz min. co 10 m na odcinkach

krzywoliniowych

• robocze punkty wysoko ciowe sprawdza  niwelatorem na ca ej d ugo ci

odcinka

• szeroko  koryta sprawdza  ta  i szablonem

                       •     wyznaczenie osi koryta drogi wg dokumentacji

• sprawdzenie rz dnych osi i kraw dzi koryta co 20 m

• sprawdzenie szeroko ci i g boko ci koryta co 20 m

• sprawdzenie równo ci i pochylenia poprzecznego koryta co 20 m

6.2.2. Szeroko  koryta (profilowanego pod a)

Szeroko  koryta i profilowanego pod a nie mo e ró ni  si  od szeroko ci
projektowanej o wi cej ni  +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równo  koryta (profilowanego pod a)

Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy  4-metrow
at  zgodnie z norm  BN-68/8931-04 [4].

Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod a powinny by  zgodne z
dokumentacj  projektow  z tolerancj  0,5%.

6.2.5. Rz dne wysoko ciowe

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi koryta lub wyprofilowanego
pod a i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  0 cm, -2 cm.(wg
rozporz dzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999)

6.2.6. Ukszta towanie osi w planie

 w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej
ni  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub wi cej ni  5 cm dla pozosta ych dróg.

6.2.7. Zag szczenie koryta (profilowanego pod a)

Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien by  mniejszy od podanego w tablicy 1.

Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si  porównanie warto ci
modu ów odkszta cenia, to warto  stosunku wtórnego do pierwotnego modu u
odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02 [3] nie powinna by  wi ksza
od 2,2.

Wilgotno  w czasie zag szczania nale y bada  wed ug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno  gruntu pod a powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od  -
20% do + 10%.

6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
pod a)

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech
geometrycznych od okre lonych w punkcie 6.2 powinny by  naprawione przez
spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zag szczenie.
Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta
lub 1 m3 robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami
Inwestora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z wywozem na odleg  do 15 km,
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za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie
na odk ad lub w nasyp,
profilowanie dna koryta lub pod a,
zag szczenie pod a gruntowego,
utrzymanie koryta lub pod a,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

9.3. Szczegó owy zakres robót obj tych p atno ci

Zakres robót wg pkt. 9.2 i w ilo ci:
- ilo  robót wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy

1. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi

publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43 z 14 maja 1999 roku);

2. PN-S-02205 Drogi Samochodowe „Roboty ziemne” Wymagania i badania

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
4. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia

nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni

planografem i at
7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.02.01.   WYRÓWNANIE POD A NASYPEM

1. WST P

1.1. PRZEDMIOT STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s  wymagania szczegó owe dotycz ce
wykonania i odbioru Robót zwi zanych z wykonaniem warstwy wyrównuj cej w zwi zku
z odbudow  i modernizacj  drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska –
Be cz Ma y, gmina W sosz.
.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycz  zasad prowadzenia Robót
zwi zanych z wykonaniem warstwy wyrównuj cej grubo ci zmiennej od 15 - 60cm
zgodnie z Dokumentacj  Projektow .

1.4.  OKRE LENIA PODSTAWOWE

Warstwa ods czaj ca -. warstwa wykonana z materia u wodoprzepuszczalnego s ca do
:

odprowadzania wody spod nawierzchni na zewn trz,
ochrony nawierzchni przed szkodliwym dzia aniem mrozu,
wzmocnienia pod a naturalnego pod wzgl dem no no ci.

Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-
M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.

1.5.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT

Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano
w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2.  MATERIA Y DO WYKONANIA WARSTWY ODS CZAJ CEJ

Dla wykonania warstwy ods czaj cej nale y u  mieszanki kruszywa naturalnego
o uziarnieniu 0/22,4mm o w ciwo ciach zgodnych z tablic  1.
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Tablica 1
*) czna zawarto  py ów w mieszance powinna mie ci  si  w krzywych granicznych wg rys.1
**) pod warunkiem, gdy zawarto  w mieszance nie przekracza 50%m/m
****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spe nione, nale y sprawdzi  mrozoodporno

Materia y przeznaczone do wbudowania, musz  uzyska  akceptacj  In yniera.

2.3.  WODA

Woda powinna odpowiada  wymaganiom PN-EN 1008.

2.4.  WYMAGANIA WOBEC MIESZANEK NIEZWI ZANYCH DO WARSTWY
ODS CZAJ CEJ

Tablica 2 Wymagania wobec mieszanek do warstw pod a ulepszonego – warstwa
ods czaj ca

Rozdzia
w PN-

EN
ciwo

Wymagania wobec
mieszanek niezwi zanych

przeznaczonych do
zastosowania w warstwie

Odniesienie do
tablicy w PN-

EN 13285

Rozdzia
w PN-EN
13242:2004

ciwo ci Wymagania wobec kruszyw do mieszanek
niezwi zanych przeznaczonych do

zastosowania w warstwie ods czaj cej
KR1-KR6

Odniesienie
do tablicy w

PN-EN
13242:2004

4.1-4.2 Zestaw sit #
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4;

31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus
zestaw 1)

Tab. 1

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC 80/20; GF 80; GA 75 Tab. 2

4.6
Zawarto  py ów wg PN-EN 933-1

a) w kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym **

fDeklarowana
fDeklarowana

Tab. 8

4.7 Jako  py ów ciwo  nie badana na pojedynczych frakcjach, a tylko
w mieszankach wg wymaga  p. 2.4

5.3 Odporno  na cieranie kruszywa grubego wg PN-EN
1097-1 MDE Deklrarowana Tab. 11

5.4 sto  wg PN-EN 1097-6:2001, rozdzia 7,8 albo 9 Deklarowana

5.5 Nasi kliwo  wg PN-EN 1097-6:2001 rozdzia  7,8 albo
9 (w zale no ci od frakcji)

Wcm NR
WA242****)

6.4.2.1 Sta  obj to ci la stalowniczego wg PN-EN 1744-
1:1998 rozdzia  19.3 V5 Tab. 14

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w  lu wielkopiecowym
kawa kach wg PN-EN 1744-1:1998 p. 19.1 Brak rozpadu

6.4.2.3 Rozpad elazowy w  lu wielkopiecowym kawa kach
wg PN-EN 1744-1:1998 p. 19.2 Brak rozpadu

6.4.3 Sk adniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do rodowiska wg
odr bnych przepisów

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak adnych cia  obcych takich jak drewno, szk o i plastik,
mog cych pogorszy  wyrób ko cowy

7.2 Zgorzel s oneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-
EN 1097-2 SBLA Deklarowana

7.3.3 Mrozoodporno  na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN
1367-1

-ska y magmowe i przeobra one:F4
-ska y osadowe F10 Tab. 18

Za cznik C Sk ad materia owy deklarowany

Za cznik C
podrozdzia

C.3.4
Istotne cechy rodowiskowe

Wi kszo  substancji niebezpiecznych okre lonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wyst puj  w
ród ach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nale y
bada  czy zawarto  substancji niebezpiecznych nie
przekracza warto ci dopuszczalnych wg odr bnych
przepisów
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13285 ods czaj cej KR1-KR6

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/22,4 Tab. 4

4.3.2. Maksymalna zawarto  py ów: kategoria UF UF15 Tab. 2

4.3.2. Minimalna zawarto  py ów: kategoria LF LFNR Tab. 3

4.3.3. Zawarto  nadziarna: kategoria OC OC90 Tab. 4 i 6

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg
rys.1

Tab. 5 i 6

4.4.2
Wymagania wobec jednorodno ci uziarnienia
poszczególnych partii- porównanie z
deklarowan  przez producenta warto ci  (S)

Brak wymaga Tab. 7

4.4.2 Wymagania wobec jednorodno ci uziarnienia
na sitach kontrolnych- ró nice w przesiewach Brak wymaga Tab. 8

4.5 Wra liwo  na mróz: wska nik piaskowy
SE**), co najmniej 35 -

Odporno  na rozdrobnienie (dotyczy frakcji
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1
kategoria nie wy sza ni

LANR

-

Odporno  na cieranie (dotyczy frakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1
kategoria MDE

Deklarowana -

Mrozoodporno  (dotyczy frakcji kruszywa
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 F10 -

Warto  CBR po zag szczeniu do wska nika
zag szczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h,
co najmniej

Warstwa ods czaj ca
35 -

4.5

Wodoprzepuszczalno  mieszanki w warstwie
ods czaj cej po zag szczeniu wg metody
Proctora do wska nika zag szczenia Is=1,0;
wspó czynnik filtracji k, co najmniej cm/s

0,0093 -

Zawarto  wody w mieszance zag szczanej, %
(m/m) wilgotno ci optymalnej wg metody
Proctora

70-100 -

4.5 Inne cechy rodowiskowe

Wi kszo  substancji niebezpiecznych
okre lonych w dyrektywie Rady

76/769/EWG zazwyczaj nie wyst puje w
ród ach kruszywa pochodzenia

mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych nale y

bada  czy zawarto  substancji
niebezpiecznych nie przekracza warto ci
dopuszczalnych wg odr bnych przepisów

**) Badanie wska nika piaskowego SE nale y wykona  na mieszance po pi ciokrotnym zag szczeniu metod
Proctora wg PN-EN 13286-2

2.4.1. Zawarto  py ów

Maksymalna zawarto  py ów <0,063mm w mieszankach kruszyw do warstwy
pod a ulepszonego powinna spe nia  wymagania kategorii podanej w tablicy 2.
Zawarto  py ów nale y okre la  wg PN-EN 933-1.

W przypadku s abych kruszyw zawarto  py ów w mieszance kruszyw nale y
równie  bada  i deklarowa , po 5 krotnym zag szczeniu metod  Proctora. Zawarto  py ów
w takiej mieszance po pi ciokrotnym zag szczeniu metod  Proctora powinna równie
spe nia  wymagania podane w tablicy 2.
Nie okre la si  wymagania wobec minimalnej zawarto ci py ów <0,063mm w mieszankach
kruszyw do warstwy pod a ulepszonego.
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2.4.2. Zawarto  nadziarna

Okre lona wg PN-EN 933-1 zawarto  nadziarna w mieszankach kruszyw powinna
spe nia  wymagania podane w tablicy 2. W przypadku s abych kruszyw decyduje
zawarto  nadziarna w mieszance kruszyw po pi ciokrotnym zag szczeniu metod
Proctora.

2.4.3. Uziarnienie

Okre lone wg PN-EN 933-1 uziarnienia mieszek kruszyw, (kategoria GV), o wymiarach
ziaren do 22,4mm, przeznaczonych do warstw ulepszonego pod a- warstwy ods czaj cej,
musz  spe nia  wymagania przedstawione na rys. 1. Jako wymagane obowi zuj  tylko
wymienione warto ci liczbowe na tym rysunku.

W przypadku s abych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nale y równie  bada
i deklarowa , po 5 krotnym zag szczeniu metod  Proctora. Kryterium przydatno ci takiej
mieszanki, pod wzgl dem uziarnienia, jest spe nione, je eli uziarnienie mieszanki po
pi ciokrotnym zag szczeniu metod  Proctora, mie ci si  w krzywych granicznych
podanych na rysunku 1.

Wobec mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw pod a ulepszonego, które
 po one poni ej  20cm od góry  tej  warstwy nie  obowi zuj adne  inne  wymagania

dotycz ce uziarnienia (kategoria GN) poza ograniczeniem zawarto ci py ów i je li jest to
wymagane, wodoprzepuszczalno ci.

Rys. 1  Mieszanka kruszyw 0/22,4mm do górnej warstwy pod a ulepszonego-
warstwa ods czaj ca

2.4.4. Wra liwo  na mróz, wodoprzepuszczalno

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstwy ods czaj cej odno nie
wra liwo ci na mróz (wska nik SE) oraz wodoprzepuszczalno ci warstw z mieszanek
kruszyw, dotycz  badania materia u po pi ciokrotnym zag szczeniu w aparacie Proctora
wed ug PN EN 13286-2.

Warstwa ta powinna by  wykonana z mieszanki odpornej na dzia anie mrozu, która
po zag szczeniu do wymaganego wska nika zag szczenia 1,00, powinna charakteryzowa
si  wodoprzepuszczalno ci  mierzon  wspó czynnikiem filtracji k> 8 m/dob  (>0,0093
cm/s).
Mieszanki niezwi zane przeznaczone do wykonania warstwy ods czaj cej powinny
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spe nia  wymagania dotycz ce nie przenikania cz stek pomi dzy warstw
ulepszonego pod a oraz pod em, zgodnie z zale no ci :

15

85
5

D
d

w której:
D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 15 % (m/m) ziaren
mieszanki, z której jest wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego pod a,
d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 85 % (m/m) ziaren
gruntu pod a.

Je eli warunek przenikania cz stek mi dzy warstw  ulepszonego pod a oraz
pod em nie mo e by  spe niony, to nale y u  warstw  odcinaj , spe niaj
powy szy warunek, lub odpowiednio dobran  geow óknin  lub geotkanin . Ochronne

ciwo ci geow ókniny/geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu
pod a, wyznacza si  z warunku:

d50/O90  1,2
 w którym:
-  d50- wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren
gruntu pod a;
-  O90- umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu
(pod a) zatrzymuj cego si  na geow ókninie w ilo ci 90% (m/m); warto  parametru
O90 powinna by  podawana przez Producenta geow ókniny; masa powierzchniowa
geow ókniny nie powinna by  mniejsza ni  200g/m2.

2.4.5. Zawarto  wody

Zawarto  wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada  wymaganej
zawarto ci wody w trakcie wbudowywania i zag szczania okre lonej wed ug PN-EN
13286-2, w granicach podanych w tablicy 2

2.4.6. Istotne cechy rodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi do wiadczeniami, dotycz cymi stosowania w
drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntów, mo na je zaliczy  do
wyrobów budowlanych, które nie oddzia ywaj  szkodliwie na rodowisko. Wi kszo
substancji niebezpiecznych okre lonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wyst puje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w
stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad np. kruszywa z recyklingu i
kruszywa z pewnych odpadów przemys owych, zaleca si  zachowanie ostro no ci.
Przydatno  takich kruszyw, je li jest to wymagane, mo e by  oceniona zgodnie z
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach w tpliwych nale y uzyska  ocen
ekologiczn  takiej mieszanki przez w ciwe jednostki.

2.5.  SK ADOWANIE

Je eli kruszywo lub mieszanka kruszyw, przeznaczona do wykonania warstwy
ods czaj cej nie jest wbudowywana bezpo rednio na Budowie lecz z jakich  powodów
musi by  przechowywana na Terenie Budowy to powinno ona by  sk adowana w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczaj cych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem z innymi  rodzajami kruszyw.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


43

3. SPRZ T

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt.3.

3.2.  SPRZ T DO WYKONANIA WARSTWY

Do wykonania warstwy nale y stosowa  nast puj ce rodzaje sprz tu:
– równiarki do wyprofilowania warstwy,
– zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub walce wibracyjne.
Zastosowany sprz t powinien zosta  zaakceptowany przez In yniera.

4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2. TRANSPORT MATERIA ÓW

Transport materia u (mieszanki kruszyw) mo e odbywa  si  dowolnymi samochodami
samowy adowczymi w sposób zabezpieczaj cy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 5.

5.2.  PRZYGOTOWANIE POD A

Warstwa ods czaj ca powinna by  wytyczona w sposób umo liwiaj cy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacj  Projektow  lub wg zalece  In yniera z tolerancjami okre lonymi w niniejszej
STWiORB.

5.3.  ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT

Warstw  wyrównuj ce   nale y wykonywa  rozk adaj c materia  „od czo a”, to znaczy
tak, e pojazdy dowo ce materia  i wykonuj ce czynno ci technologiczne poruszaj  si  po ju

onym materiale.
Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu

równiarek, z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Grubo
roz onej warstwy lu nego kruszywa powinna by  taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to
projektowan  grubo . W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nale y przed
zag szczeniem wymieni  kruszywo na materia  o odpowiednich w ciwo ciach. Natychmiast
po ko cowym wyprofilowaniu warstwy nale y przyst pi  do jej zag szczania.
Zag szczanie nale y kontynuowa  a  do osi gni cia wska nika zag szczenia Is 1,0.
Wilgotno  kruszywa w czasie zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej
zgodnie z tablic  2. W przypadku, gdy wilgotno  kruszywa jest wy sza od wilgotno ci
optymalnej, kruszywo nale y przesuszy  przez mieszanie i napowietrzanie. Gdy wilgotno
kruszywa jest ni sza od wilgotno ci optymalnej, kruszywo nale y zwil  okre lon  ilo ci
wody i równomiernie wymiesza .
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5.4.  ODCINEK PRÓBNY

Co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpocz ciem robót Wykonawca
powinien wykona  odcinek próbny o powierzchni 1000 m2 (100mb) w celu:

stwierdzenia, czy sprz t budowlany do rozk adania i zag szczania jest w ciwy,
okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubo ci po zag szczeniu,
ustalenia ilo ci przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wska nika zag szczenia,
ustalenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wska nika zag szczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu,
jakie b  stosowane do wykonywania warstwy odcinaj cej i ods czaj cej na budowie.

Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
In yniera.

Po wykonaniu odcinka próbnego Wykonawca umo liwi In ynierowi w okresie 5 dni
roboczych przeprowadzenie dodatkowych bada  kontrolnych. Po akceptacji przez
In yniera Wykonawca przyst pi do zasadniczych robót zwi zanych z wykonaniem warstwy
ods czaj cej.
Odcinek próbny zostanie rozebrany lub za zgod  In yniera zostanie w czony do zakresu
przedmiotowych robót.
Zamawiaj cy nie przewiduje wykonania odcinka próbnego.

5.5.  UTRZYMANIE WARSTWY ODS CZAJ CEJ

Warstwa ods czaj ca powinna by  utrzymywana przez Wykonawc  w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia bie cych napraw warstwy uszkodzonej
wskutek oddzia ywania czynników atmosferycznych lub ruchu technologicznego.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt.6.

6.2.  BADANIA PRZED PRZYST PIENIEM DO ROBÓT

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi. Badania te
powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci kruszywa i mieszanki kruszyw okre lone w p. 2.2.

6.3.  BADANIA W CZASIE ROBÓT

Zakres pomiarów podaje tablica 3.
Tablica 3. Cz sto  oraz zakres bada  i pomiarów warstwy ods czaj cej

Lp. Wyszczególnienie bada
i pomiarów

Minimalna cz sto  bada  i pomiarów

1 Szeroko  warstwy 10 razy na 1km
2 Równo  pod na co 20m na ka dym pasie ruchu
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km
5 Rz dne wysoko ciowe dla projektowanej trasy g ównej: co 25m na ka dej jezdni wraz ze sprawdzeniem osi

pod nej i obu kraw dzi
6 Ukszta towanie osi w planie *) zgodnie z dokumentacj  projektow
7 Grubo  warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej,
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Lp. Wyszczególnienie bada

i pomiarów
Minimalna cz sto  bada  i pomiarów

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 4000 m2

8 Zag szczenie, wilgotno
kruszywa

w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w punktach
ównych uków poziomych.

6.3.1.  SZEROKO  WARSTWY

Szeroko  warstwy nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5
cm.

6.3.2.  RÓWNO  WARSTWY

Nierówno ci pod ne i poprzeczne warstwy ods czaj cej nale y mierzy  4 metrow
at , zgodnie z norm  BN-68/8931-04. Nierówno ci nie mog  przekracza  20mm.

6.3.3.  SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne warstwy ods czaj cej na prostych i ukach powinny by  zgodne z
dokumentacj  projektow  z tolerancj  0,5%.

6.3.4.  RZ DNE WYSOKO CIOWE

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi warstwy i rz dnymi projektowanymi
nie powinny przekracza  -2 cm i +0cm.

6.3.5.  GRUBO  WARSTWY

Grubo  warstwy powinna by  zgodna z okre lon  w dokumentacji projektowej z
tolerancj  +1cm, -2cm.

6.3.6.  ZAG SZCZENIE WARSTWY

Wska nik zag szczenia warstwy ods czaj cej, nie powinien by  mniejszy od
okre lonego w pkt. 5.3.

6.4.  ZASADY POST POWANIA Z ODCINKAMI WADLIWIE WYKONANYMI

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech geometrycznych od
okre lonych w p. 6.3, powinny by  naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej
10cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 7.

7.2.  JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostk  obmiaru jest 1m2  warstwy ods czaj cej.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.
8.

8.2. ODBIÓR ROBÓT

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i bie cej kontroli
materia ów i Robót. Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow  i
STWiORB je eli wszystkie badania i pomiary z uwzgl dnieniem tolerancji da y wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.1.  CENA JEDNOSTKOWA

Cena wykonania warstwy ods czaj cej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie Robót i jego utrzymanie,
koszt zapewnienia niezb dnych rodków produkcji,
zakup, dostarczenie i sk adowanie materia ów,
przygotowanie mieszanki kruszywa,
roz enie warstwy materia u o grubo ci i jako ci okre lonej w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej,
wyrównanie u onej warstwy do wymaganego profilu,
zag szczenie wyprofilowanej warstwy,
piel gnacja i utrzymanie warstw w czasie trwania robót,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w STWiORB, w tym
dodatkowo zleconych przez In yniera,
inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy,
koszty zwi zane z utrzymaniem czysto ci na przylegaj cych drogach,
uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót,
wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych niniejsz
STWiORB i zgodnych
z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych
materia ów stosowanych w obiektach drogowych i
budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwi zane- Wymagania
3. PN-EN 932-3 Badanie podstawowych w ciwo ci kruszyw- Procedura i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
4. PN-EN 932-5 Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw- Cz  5:

Wyposa enie podstawowe i wzorcowanie
5. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw- Oznaczenie

sk adu ziarnowego – Metoda przesiewowa
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6. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw-

Oznaczenie kszta tu ziaren za pomoc  wska nika p asko ci
7. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw- Cz  4:

Oznaczenie kszta tu ziaren- Wska nik kszta tu
8. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw- Oznaczenie

procentowej zawarto ci ziarn o powierzchniach powsta ych w
wyniku przekruszenia lub amania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw- Cz  8:
Ocena zawarto ci drobnych cz stek- Badania wska nika
piaskowego

10. PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw- Ocena
zawarto ci drobnych cz stek- Badania b kitem metylenowym

11. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw-
Oznaczanie odporno ci na cieranie (mikro-Deval)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw-
Metody oznaczania odporno ci na rozdrobnienie

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw-
Metody oznaczania wilgotno ci

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw-
Cz 6: Oznaczanie g sto ci ziarn i nasi kliwo ci

16. PN-EN 1367-1 Badanie w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na
dzia anie czynników atmosferycznych- Cz 1: Oznaczenie
mrozoodporno ci

17. PN-EN 1367-3 Badanie w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na
dzia anie czynników atmosferycznych- Cz 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli s onecznej metoda gotowania

18. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw- Analiza
chemiczna

19. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw- Cz  3:
Przygotowanie wyci gów przez wymywanie kruszyw

20. PN-ISO 565 Sita kontrolne- Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha
cienka perforowana elektrochemicznie – Wymiary nominalne
oczek

21. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwi zane i zwi zane spoiwem
hydraulicznym- Cz 1: Metody bada  dla ustalonej
laboratoryjnie referencyjnej g sto ci i wilgotno ci-
Wprowadzenie i wymagania ogólne

22. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwi zane i zwi zane spoiwem
hydraulicznym- Cz 1: Metody bada  dla ustalonej
laboratoryjnie referencyjnej g sto ci i wilgotno ci-
Zag szczanie aparatem Proctora

23. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwi zane i zwi zane spoiwem
hydraulicznym- Cz  47: Metody bada  dla okre lenia
no no ci, kalifornijski wska nik no no ci CBR,
natychmiastowy wska nik no no ci i p cznienia liniowego

24. PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwi zane i zwi zane spoiwem
hydraulicznym- Cz  50: Metoda sporz dzania próbek
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zwi zanych hydraulicznie za pomoc  aparatu Proctora
lub zagaszania na stole wibracyjnym

25. PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
26. BN-8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni
planografem i at .
27. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.
Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

28. WT-4 2010 Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych Wymagania Techniczne
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.03.01

W niniejszej SST obowi zuj  wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej OST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”
GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku), z nast puj cymi
uzupe nieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem oczyszczenia
i skropienia warstw konstrukcyjnych zwi zanych z wykonaniem odbudowy i modernizacji
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska – Be cz Ma y, gmina W sosz.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z wykonaniem
odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska –
Be cz Ma y, gmina W sosz w zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych przed u eniem nast pnej
warstwy nawierzchni na ulicach
odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska –
Be cz Ma y, gmina W sosz w zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów do wykonania skropienia

Materia ami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni s :
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

kationowe emulsje redniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
up ynnione asfalty rednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
up ynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3],
asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgod  Inwestora.

2.3. Wymagania dla materia ów

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2].
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2.4. Zu ycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zu ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zu ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zu ycie (kg/m2)

1
2

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200, D 300

od 0,3  do  1,2
od 0,4  do  0,6

Zgodnie z dokumentacj  projektow  przyjmuje si  skropienie warstw
konstrukcyjnych w ilo ci 0,5 kg/1 m2 .
Dok adne zu ycie lepiszczy powinno by  ustalone w zale no ci od rodzaju warstwy i stanu
jej powierzchni i zaakceptowane przez Inwestora.

2.5. Sk adowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mog  powodowa  utraty cech lepiszcza i obni enia
jego jako ci.

Lepiszcze nale y przechowywa  w zbiornikach stalowych wyposa onych w
urz dzenia grzewcze i zabezpieczonych przed dost pem wody i zanieczyszczeniem.
Dopuszcza si  magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub
elbetowych przy spe nieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników

stalowych.
Emulsj  mo na magazynowa  w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie nale y stosowa  zbiornika walcowego le cego, ze wzgl du na tworzenie si  na du ej
powierzchni cieczy „ko ucha” asfaltowego zatykaj cego pó niej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale y przestrzega  zasad ustalonych przez
producenta.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyst puj cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

szczotek mechanicznych,
zaleca si  u ycie urz dze  dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by
wykonana z twardych elementów czyszcz cych i s  do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszcze  przylegaj cych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada
mi kkie elementy czyszcz ce i s  do zamiatania. Zaleca si  u ywanie szczotek
wyposa onych w urz dzenia odpylaj ce,

spr arek,
zbiorników z wod ,
szczotek r cznych.

3.3. Sprz t do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nale y u ywa  skrapiark  lepiszcza. Skrapiarka
powinna by  wyposa ona w urz dzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj ce na sprawdzanie
i regulowanie nast puj cych parametrów:

temperatury rozk adanego lepiszcza,
ci nienia lepiszcza w kolektorze,
obrotów pompy dozuj cej lepiszcze,
pr dko ci poruszania si  skrapiarki,
wysoko ci i d ugo ci kolektora do rozk adania lepiszcza,
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dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by  izolowany termicznie tak, aby by o mo liwe
zachowanie sta ej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada  aktualne wiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewni  rozk adanie lepiszcza z tolerancj  10% od ilo ci za onej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog  by  transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadaj cych izolacj  termiczn , zaopatrzonych w urz dzenia grzewcze, zawory spustowe
i zabezpieczonych przed dost pem wody.
Emulsja mo e by  transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, e nie b  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie

 powodowa y jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by
przedzielone przegrodami, dziel cymi je na komory o pojemno ci nie wi kszej ni  1 m3, a
ka da przegroda powinna mie  wykroje w dnie umo liwiaj ce przep yw emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sk adowania emulsji powinny by
czyste i nie powinny zawiera  resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni ciu lu nego materia u, brudu,
ota i kurzu przy u yciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod

ci nieniem. W miejscach trudno dost pnych nale y u ywa  szczotek r cznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpo rednio przed skropieniem warstwa powinna
by  oczyszczona z kurzu przy u yciu spr onego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by  oczyszczona.
Je eli do czyszczenia warstwy by a u ywana woda, to skropienie lepiszczem mo e

nast pi  dopiero po wyschni ciu warstwy, z wyj tkiem zastosowania emulsji, przy których
nawierzchnia mo e by  wilgotna.

Skropienie warstwy mo e rozpocz  si  po akceptacji przez In yniera jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by  skrapiana lepiszczem przy u yciu skrapiarek, a
w miejscach trudno dost pnych r cznie (za pomoc  w a z dysz  rozpryskow ).

Temperatury lepiszczy powinny mie ci  si  w przedzia ach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC)

1
2
3

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy D 200
Asfalt drogowy D 300

   od 20 do 40 *)

od 140 do 150
od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsj  nale y ogrza  do temperatury zapewniaj cej wymagan
lepko .

Je eli do skropienia zosta a u yta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa
powinna by  pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezb dny dla umo liwienia

penetracji lepiszcza w warstw  i odparowania wody z emulsji. W zale no ci od rodzaju
ytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
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Przed u eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

Wykonawca powinien zabezpieczy  skropion  warstw  nawierzchni przed uszkodzeniem
dopuszczaj c tylko niezb dny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi  próbne
skropienie warstwy w celu okre lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i
okre lenia wymaganej ilo ci lepiszcza w zale no ci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by  oparta na atestach producenta z tym, e Wykonawca
powinien kontrolowa  dla ka dej dostawy w ciwo ci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. W ciwo ci lepiszczy kontrolowane w czasie robót

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane
ciwo ci

Badanie
wed ug normy

1
2

Emulsja asfaltowa kationowa
Asfalt drogowy

lepko
penetracja

EmA-94 [5]
PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodno ci skropienia i zu ycia lepiszcza

Nale y przeprowadzi  kontrol  ilo ci rozk adanego lepiszcza wed ug metody
podanej w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego
lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami
Inwestora, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2  skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
mechaniczne oczyszczenie ka dej ni ej po onej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wod  lub u yciem spr onego powietrza,

czne odspojenie stwardnia ych zanieczyszcze .
dostarczenie lepiszcza i nape nienie nim skrapiarek,
podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

9.3. Szczegó owy zakres robót obj tych p atno ci

Zakres robót wg pkt. 9.2 i w ilo ci:
- wg przedmiaru robót

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty up ynnione AUN do

nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo ci rozk adanego lepiszcza i kruszywa”.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia
1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 .
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowana

mechanicznie
D-04.04.02

W niniejszej SST obowi zuj  wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowana
mechanicznie” GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozporz dzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999
roku), z nast puj cymi uzupe nieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem podbudowy
pomocniczej z mieszanki mineralnej o uziarnieniu ci ym 0/31,5 uzyskanej z
przekruszenia ska  naturalnych zwi zanych z wykonaniem  odbudowy i modernizacji drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska – Be cz Ma y, gmina W sosz.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z wykonaniem
odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska –
Be cz Ma y, gmina W sosz w zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa amanego  stabilizowanej mechanicznie
przy przebudowie nawierzchni jezdni na ulicach
odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska –
Be cz Ma y, gmina W sosz w zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowana mechanicznie - cz  konstrukcji
nawierzchni sk adaj ca si  z jednej lub wi cej warstw no nych z mieszanki o uziarnieniu
ci ym 0/31,5 o grubo ci projektowanej cznie 15 cm.

1.4.2. Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia ów

Materia em do wykonania podbudowy z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by  kruszywo amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
uzyskanego ze ska y o pochodzeniu naturalnym.
Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materia ów

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 [3] powinna le  mi dzy
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku .

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
     wykonywane metod  stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudow  zasadnicz  (górn  warstw ) lub podbudow
jednowarstwow
1-3  kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw )

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich
sitach. Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy
uk adanej jednorazowo.

2.3.2. ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1 kruszywa amane,

podbudowa zasadnicza..
Tablica 1.

Wymagania

Lp. Wyszczególnienie
Kruszywa
naturalne

Kruszywa
amane el Badania

ciwo ci Podbudowa wed ug
zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

1 Zawarto  ziarn mniejszych
ni  0,075 mm, % (m/m)

od 2
do 10

od 2
do 12

od 2
do 10

od 2
do 12

od 2
do 10

od 2
do 12

PN-B-06714
-15 [3]

2 Zawarto  nadziarna,
% (m/m), nie wi cej ni 5 10 5 10 5 10

PN-B-06714
-15 [3]

3 Zawarto  ziarn nieforemnych
%(m/m), nie wi cej ni 35 45 35 40 - -

PN-B-06714
-16 [4]

4 Zawarto  zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie
wi cej ni

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
[1]

5 Wska nik piaskowy po pi cio-
krotnym zag szczeniu metod od 30

do 70
od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

- - BN-64/8931
-01 [26]
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I lub II wg PN-B-04481, %

6 cieralno  w b bnie Los
Angeles
a) cieralno  ca kowita po
pe nej liczbie obrotów, nie
wi cej ni
b) cieralno  cz ciowa po
1/5 pe nej liczby obrotów, nie
wi cej ni

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714
-42 [12]

7 Nasi kliwo , %(m/m), nie
wi cej ni 2,5 4 3 5 6 8

PN-B-06714
-18 [6]

8 Mrozoodporno , ubytek
masy po 25 cyklach zamra a-
nia, %(m/m), nie wi cej ni

5 10 5 10 5 10
PN-B-06714

-19 [7]

9
Rozpad krzemianowy i ela-
zawy cznie, % (m/m), nie
wi cej ni

- - - - 1 3

PN-B-06714
-37 [10]

PN-B-06714
-39 [11]

10 Zawarto  zwi zków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m),
nie wi cej ni

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
-28 [9]

11 Wska nik no no ci wno  mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni :
a) przy zag szczeniu IS  1,00
b) przy zag szczeniu IS  1,03

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102
[21]

2.4. Woda

Woda u yta przy wykonywaniu zag szczania i klinowania podbudowy mo e by
studzienna lub z wodoci gu, bez specjalnych wymaga .

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie  powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod .

Mieszarki powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci
optymalnej,

b) równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W

miejscach trudno dost pnych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki
mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami

norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie pod a

Pod e pod podbudow  powinno spe nia  wymagania okre lone w OST  D-04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a” i OST D-02.00.00 „Roboty
ziemne”.
Podbudowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych
cz stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale y sprawdzi  wzorem:

d

D

85

15   5 (1)

w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub

warstwy ods czaj cej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod a,

w milimetrach.
Je eli warunek (1) nie mo e by  spe niony, nale y na pod u u  warstw

odcinaj  lub odpowiednio dobran  geow óknin . Ochronne w ciwo ci geow ókniny,
przeciw przenikaniu drobnych cz stek gruntu, wyznacza si  z warunku:

O

d

90

50   1,2 (2)

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu pod a,

w milimetrach,
O90 - umowna rednica porów geow ókniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu

zatrzymuj ca si  na geow ókninie w ilo ci 90% (m/m); warto  parametru 090
powinna by  podawana przez producenta geow ókniny.

Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by
wcze niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by  ustawione w osi drogi i w rz dach równoleg ych do
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia  naci gni cie sznurków
lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej
nale y wytwarza  w mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgl du na konieczno  zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza si  wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci,
takiej, aby jej ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej.
Grubo  pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie
wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si  z wi cej
ni  jednej warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by  wyprofilowana i zag szczona
z zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy
ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez In yniera.

Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada
wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda II). Materia  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta  osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej

warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej
o 10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy .
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Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien
odpowiada  przyj temu poziomowi wska nika no no ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek próbny

Je eli w SST przewidziano konieczno  wykonania odcinka próbnego, to co
najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót, Wykonawca powinien wykona  odcinek
próbny w celu:

stwierdzenia czy sprz t budowlany do mieszania, rozk adania i zag szczania kruszywa
jest w ciwy,
okre lenia grubo ci warstwy materia u w stanie lu nym,  koniecznej do uzyskania
wymaganej grubo ci warstwy po zag szczeniu,
okre lenia liczby przej  sprz tu zag szczaj cego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wska nika zag szczenia.

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu
do mieszania, rozk adania i zag szczania, jakie b  stosowane do wykonywania
podbudowy.

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez

In yniera.
Wykonawca mo e przyst pi  do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu

odcinka próbnego przez In yniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by
utrzymywana w dobrym stanie.  Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod
In yniera, gotow  podbudow  do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych
z niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi w celu
akceptacji materia ów. Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone w
pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada   podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cz stotliwo  ora zakres  bada  przy budowie podbudowy z kruszyw

   stabilizowanych mechanicznie

Cz stotliwo  bada

Lp. Wyszczególnienie bada
Minimalna liczba
bada  na dziennej
dzia ce roboczej

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy przy-
padaj ca na jedno
badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno  mieszanki 2 600

3 Zag szczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla ka dej partii kruszywa i
przy ka dej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w

pkt  2.3.  Próbki  nale y  pobiera  w  sposób  losowy,  z  roz onej  warstwy,  przed  jej
zag szczeniem. Wyniki bada  powinny by  na bie co przekazywane In ynierowi.

6.3.3. Wilgotno  mieszanki

Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej
wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj  +10% -20%.

Wilgotno  nale y okre li  wed ug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zag szczenie podbudowy

Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  do osi gni cia
wymaganego wska nika zag szczenia.

Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug BN-77/8931-12 [30]. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste
kruszywo, kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni  raz na 1000 m2, lub wed ug zalece  In yniera.

Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za
prawid owe, gdy stosunek wtórnego modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1
jest nie wi kszy od 2,2 dla ka dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2/E1    2,2
6.3.5. ciwo ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci
okre lonych w pkt 2.3.2.

Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób
losowy w obecno ci In yniera.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów

 Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych
podbudowy  podano w  tablicy 3.

Tablica 3. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
    stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  pomiarów

1 Szeroko  podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co
20 m at  na ka dym pasie ruchu

3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m

6 Ukszta towanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubo  podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej,
lecz nie rzadziej ni  raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na
2000 m2

8 No no  podbudowy:
- modu  odkszta cenia

- ugi cie spr yste

co najmniej w dwóch przekrojach na
ka de 1000 m
co najmniej w 20 punktach na ka de
1000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w

planie nale y wykona  w punktach g ównych uków poziomych.

6.4.2. Szeroko  podbudowy

Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej
ni  +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza od
szeroko ci warstwy wy ej le cej o co najmniej 25 cm lub o warto  wskazan  w
dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równo  podbudowy

Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub planografem,
zgodnie z norm  BN-68/8931-04 [11].

Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy nie mog  przekracza :

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z
dokumentacj  projektow  z tolerancj  0,5 %.

6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi
projektowanymi nie powinny przekracza  + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukszta towanie osi w planie

 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi
projektowanej o wi cej ni  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o wi cej ni  5 cm
dla pozosta ych dróg.

6.4.7. Grubo  podbudowy

Grubo  podbudowy nie mo e ró ni  si  od grubo ci projektowanej o wi cej ni :
- dla podbudowy zasadniczej  2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
- rednia musi wynosi  warto  projektowan

6.4.8. No no  podbudowy

modu  odkszta cenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by  zgodny z podanym w
tablicy 4,
ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by  zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa

z kruszywa o
wska niku

wno  nie
mniejszym

Wska nik
zag szczenia

IS   nie
mniejszy ni

Maksymalne ugi cie
spr yste pod ko em, mm

Minimalny modu  odkszta -
cenia mierzony p yt  o

rednicy 30 cm, MPa

ni ,   % 40 kN 50 kN od pierwszego
obci enia E1

od drugiego
obci enia E2

60
80

120

1,0
1,0

1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80
100

120
140
180

Zag szczenie podbudowy nale y uzna  za prawid owe, gdy stosunek wtórnego modu u
odkszta cenia  E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia  E1 jest nie wi kszy    od 2,2.
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E2/E1 2,2

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od
okre lonych w punkcie 6.4 powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do

boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego
materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej
ni  5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na

asny koszt poszerzy  podbudow  przez spulchnienie warstwy na pe  grubo  do
po owy szeroko ci pasa ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie.

6.5.2. Niew ciwa grubo  podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca
wykona napraw  podbudowy. Powierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiedni  g boko , zgodnie z decyzj  In yniera,
uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i ponownie
zag szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi
ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niew ciwa no no  podbudowy

Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez
In yniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy,
gdy zani enie no no ci podbudowy wynik o z niew ciwego wykonania robót przez
Wykonawc  podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z zatwierdzon  recept ,
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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roz enie mieszanki,
zag szczenie roz onej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji
technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robót.

Ilo  jednostek obmiarowych wynosi:
Wg przedmiaru robót

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Normy i przepisy zwi zane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 10.
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

D-04.06.01

W niniejszej SST obowi zuj  wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej OST D-04.06.01 „Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w
betoniarce” z nast puj cymi uzupe nieniami:

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s
wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem podbudowy z
gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce w zwi zku z wykonaniem odbudowy i
modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska – Be cz Ma y,
gmina W sosz.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych z wykonaniem
odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska –
Be cz Ma y, gmina W sosz w zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robót obj tych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem przy
odbudowie i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska –
Be cz Ma y, gmina W sosz. w zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarrce - jedna warstwa
zag szczonej mieszanki betonowej, która po osi gni ciu wytrzyma ci na ciskanie nie
mniejszej ni  5,0 MPa , stanowi fragment no nej cz ci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano
w SST D--00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Cement

Nale y stosowa  cement portlandzki lub hutniczy wed ug PN-B-19701 [17] klasy 32,5.
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Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. ciwo ci Klasa cementu 32,5

1 Wytrzyma  na ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni :
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

16

2 Wytrzyma  na ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni : 32,5

3 Czas wi zania:
- pocz tek wi zania, najwcze niej po up ywie, min.
- koniec wi zania, najpó niej po up ywie, h

60
12

4 Sta  obj to ci, mm, nie wi cej ni :  10
Przechowywanie cementu powinno si  odbywa  zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b dzie d szy od trzech

miesi cy, mo na go stosowa  za zgod  In yniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wyka  jego przydatno  do robót.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce
nale y stosowa :

wiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
piasek wg PN-B-11113 [16],
kruszywo amane wg PN-B-11112 [15],
kruszywo lowe z la wielkopiecowego kawa kowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mie ci  si  w krzywych granicznych
podanych w tablicy 2 i na rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno by  tak dobrane, aby mieszanka betonowa
wykazywa a maksymaln  szczelno  i urabialno  przy minimalnym zu yciu cementu i
wody.
Tablica  2.   Warto ci   graniczne   uziarnienia   kruszywa  wed ug  PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka
kwadratowego (mm)

Przechodzi przez sito
(%)

Przechodzi przez sito
(%)

63
31,5
16
8
4
2
1

0,5
0,25
0,125

-
100

od 60 do 80
od 40 do 65
od 25 do 55
od 20 do 45
od 15 do 35
od 7 do 20
od 2 do 12
od 0 do 5

100
od 60 do 85
od 40 do 67
od 30 do 55
od 25 do 45
od 20 do 40
od 15 do 35
od 8 do 20
od 4 do 13
od 0 do 5

Kruszywo powinno spe nia  wymagania okre lone w tablicy 3.
Kruszywo lowe powinno by  ca kowicie odporne na rozpad krzemianowy wed ug PN-
B-06714-37 [12] i elazawy wed ug PN-B-06714-39 [13].

Tablica 3. Wymagania dotycz ce kruszywa

Lp. ciwo ci Wymagania Badania wed ug

1 Zawarto  py ów mineralnych poni ej 0,063
mm, %, nie wi cej ni : 4 PN-B-06714-13

[5]

2 Zawarto  zanieczyszcze  organicznych. Barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni :

barwa
wzorcowa

PN-B-06714-26
[10]

3 Zawarto  zanieczyszcze  obcych, %, nie wi cej
ni : 0,5 PN-B-06714-12

[4]
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4 Mrozoodporno , ubytek masy po 25 cyklach w

metodzie bezpo redniej, %, nie wi cej ni : 10 PN-B-06714-19
[9]

5 Nasi kliwo  wagowa frakcji wi kszych od
2 mm, %, nie wi cej ni : 5 PN-B-06714-18

[8]

6 Zawarto  ziarn nieforemnych, %, nie wi cej
ni :

30 PN-B-06714-16
[7]

7 Zawarto  zwi zków siarki w przeliczeniu na
SO3, %, nie wi cej ni : 1 PN-B-06714-28

[11]

8 Odporno  na rozpad krzemianowy i elazawy 1) ca kowita PN-B-06714-37[12]
PN-B-06714-39[13]

2.4. Woda

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do piel gnacji
wykonanej podbudowy nale y stosowa  wod  odpowiadaj  wymaganiom normy PN-B-
32250 [19]. Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn . Gdy
woda pochodzi z w tpliwych róde , nie mo e by  u yta do momentu jej przebadania
zgodnie z wy ej podan  norm .

2.5. Grunt stabilizowany cementem

2.5.1. Wymagania

Beton powinien spe nia  wymagania okre lone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla betonu

Lp. ciwo ci Wymagania Badania wed ug

1 Wytrzyma  na ciskanie po 7 dniach,
MPa

od 2,0 do 3,5 PN-S-96013
[22]

2 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach,
MPa

od 3,5 do 5,5 PN-S-96013
[22]

3 Nasi kliwo , % m/m, nie wi cej ni : 7 PN-B-06250 [3]

4 Mrozoodporno , zmniejszenie
wytrzyma ci, %, nie wi cej ni :

30 PN-S-96014
[23]

2.5.2. Sk ad chudego betonu

Sk ad betonu powinien by  tak dobrany, aby zapewnia  osi gni cie w ciwo ci
okre lonych w tablicy 4.

Zawarto  cementu powinna wynosi  od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekracza  120 kg/m3.

Sk ad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by  zgodne z p. 2.3.
Zawarto  wody powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug

normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (du y cylinder, metoda II), z
tolerancj  +10%, -20% jej warto ci.

2.6. Materia y do piel gnacji podbudowy z betonu

Do piel gnacji podbudowy z mog  by  stosowane:
emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],
asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
preparaty pow okowe wg aprobat technicznych,
folie z tworzyw sztucznych,

óknina wg PN-P-01715 [21].

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


66
3.2. Sprz t do wykonywania podbudów z gruntu stabilizowanego cementem w
betoniarce

Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem w betoniarce, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego
sprz tu:

wytwórni stacjonarnej typu ci ego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia
powinna by  wyposa ona w urz dzenia do wagowego dozowania wszystkich
sk adników, gwarantuj ce nast puj ce tolerancje dozowania, wyra one w stosunku do
masy poszczególnych sk adników: kruszywo  3%, cement  0,5%, woda  2%.
In ynier mo e dopu ci  obj to ciowe dozowanie wody,
przewo nych zbiorników na wod ,
uk adarek albo równiarek  do rozk adania mieszanki betonowej,
walców stalowych g adkich wibracyjnych lub statycznych i walców ogumionych do
zag szczania
zag szczarek p ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych do
zag szczania w miejscach trudno dost pnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów

Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement
luzem nale y przewozi  cementowozami, natomiast cement workowany mo na
przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mo e by  dostarczana wodoci giem lub przewo nymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst pienia do robót

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie mo e by  wykonywana
wtedy, gdy temperatura powietrza spad a poni ej 5oC oraz wtedy, gdy pod e jest
zamarzni te i podczas opadów deszczu. Nie nale y rozpoczyna  produkcji mieszanki
betonowej, je eli prognozy meteorologiczne wskazuj  na mo liwy spadek temperatury
poni ej 2oC w czasie najbli szych 7 dni.

5.3. Przygotowanie pod a

Pod e gruntowe pod podbudow  powinno by  przygotowane zgodnie z
wymaganiami okre lonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i
zag szczeniem pod a” lub OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Podbudow  z  betonu B 2,5 MPa nale y uk ada  na wilgotnym pod u.
Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania podbudowy powinny by

wcze niej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez
Wykonawc , zgodnie z wymaganiami OST D-01.01.00 „Odtworzenie trasy w terenie”.

Je eli warstwa betonu ma by  uk adana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nale y ustawi  na pod u prowadnice w taki sposób, aby wyznacza y one
ci le linie kraw dzi podbudowy wed ug dokumentacji projektowej. Wysoko  prowadnic

powinna odpowiada  grubo ci warstwy mieszanki betonowej w stanie niezag szczonym.
Prowadnice powinny by  ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj cy ich przesuwanie si
pod wp ywem oddzia ywania maszyn u ytych do wykonania warstwy podbudowy.
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5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank  betonu o ci le okre lonym uziarnieniu, zawarto ci cementu i
wilgotno ci optymalnej nale y wytwarza  w mieszarkach stacjonarnych, gwarantuj cych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na  miejsce
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacj  i nadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki betonowej

Przewiduje si  wbudowanie mieszanki w sposób r czny.
Podbudow  z betonu C 3/4 wykonuje si  w jednej warstwie o grubo ci 15 cm po
zag szczeniu.
Natychmiast po roz eniu i wyprofilowaniu mieszanki nale y rozpocz  jej zag szczanie.
Zag szczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocz  si  od kraw dzi i
przesuwa  si  pasami pod nymi, cz ciowo nak adaj cymi si  w stron  osi jezdni.
Zag szczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz  si  od
ni ej po onej kraw dzi i przesuwa  si  pasami pod nymi, cz ciowo nak adaj cymi
si , w stron  wy ej po onej kraw dzi podbudowy. Pojawiaj ce si  w czasie wa owania
zani enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by  natychmiast naprawione
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pe  g boko  i
wbudowanie nowej mieszanki albo przez ci cie nadmiaru, wyrównanie i zag szczenie.
Powierzchnia zag szczonej warstwy powinna mie  prawid owy przekrój poprzeczny i
jednolity wygl d.
Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego
ni  1,00 okre lonego wed ug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu
du ego, II-ga metoda oznaczania). Zag szczenie powinno by  zako czone przed
rozpocz ciem czasu wi zania cementu.

Wilgotno  mieszanki betonowej podczas zag szczania powinna by  równa
wilgotno ci optymalnej z tolerancj  + 10% i - 20% jej warto ci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowa  roboty, aby w miar  mo liwo ci unika
pod nych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na ca  szeroko
równocze nie.

5.7. Nacinanie szczelin

nie wyst puje

5.8. Piel gnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by  natychmiast po zag szczeniu poddana
piel gnacji. Piel gnacja powinna by  przeprowadzona wed ug jednego z nast puj cych
sposobów:
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod , co najmniej 7 dni,

Inne sposoby piel gnacji, zaproponowane przez Wykonawc  i inne materia y
mog  by  zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inwestora.

Nie nale y dopuszcza adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w
okresie 7 dni piel gnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany mo e odbywa  si
wy cznie za zgod  Inwestora.

5.9. Odcinek próbny

nie wyst puje

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania cementu
oraz  kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada
Inwestorowi w celu akceptacji.
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Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci kruszywa i cementu okre lone w
pkt 2.2 i 2.3 niniejszych specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres bada   i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z
chudego betonu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cz stotliwo  oraz zakres bada   i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy  z
gruntu stabilizowanego cementem

Cz stotliwo  bada
Lp. Wyszczególnienie bada Minimalne

ilo ci bada  na
dziennej
dzia ce

roboczej

Maksymalna
po-

wierzchnia
podbu-

dowy na jedno
badanie

1
2
3
4

Wilgotno  mieszanki betonowej
Zag szczenie mieszanki betonowej
Uziarnienie mieszanki kruszywa
Grubo  podbudowy

2 600 m2

5 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 Dla ka dej partii kruszywa
i przy ka dej zmianie kruszywa

6 Wytrzyma  na ciskanie
po   7 dniach
po 28 dniach

3 próbki
3 próbki 400 m2

7 Badanie cementu dla ka dej partii

8 Badanie wody dla ka dego w tpliwego ród a

9 Nasi kliwo w przypadkach w tpliwych

10 Mrozoodporno i na zlecenie Inwestora

6.3.2. Wilgotno  mieszanki

Wilgotno  mieszanki betonowej powinna by  równa wilgotno ci optymalnej,
okre lonej w projekcie sk adu tej mieszanki z tolerancj  + 10%, - 20% jej warto ci.

6.3.3. Zag szczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna by  zag szczana do osi gni cia wska nika
zag szczenia nie mniejszego ni  1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normaln  prób  Proctora,
wed ug PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.3.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Próbki do bada  nale y pobiera  z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu. Badanie nale y wykona  zgodnie z norm  PN-B-06714-15 [6].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  zgodna z wymaganiami podanymi w
punkcie 2.3, tablica 2.

6.3.5. Grubo  warstwy podbudowy

Grubo  warstwy nale y mierzy  bezpo rednio po jej zag szczeniu. Grubo
warstwy nie mo e ró ni  si  od grubo ci projektowanej o wi cej ni  1 cm.

6.3.6. Badania kruszywa

ciwo ci kruszywa nale y bada  przy ka dej zmianie rodzaju kruszywa i dla
ka dej partii. W ciwo ci kruszywa powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 3 pkt 2.3.
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6.3.7. Wytrzyma  na ciskanie

Wytrzyma  na ciskanie okre la si  na próbkach walcowych o rednicy i
wysoko ci 16,0 cm. Próbki do bada  nale y pobiera  z miejsc wybranych losowo, w
wie o roz onej warstwie. Próbki w ilo ci 6 sztuk nale y formowa  i przechowywa

zgodnie z norm  PN-S-96013 [22]. Trzy próbki nale y bada  po 7 dniach i trzy po 28

dniach przechowywania. Wyniki wytrzyma ci na ciskanie powinny by  zgodne z
wymaganiami podanymi w pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8. Badania cementu

Dla ka dej dostawy cementu Wykonawca powinien okre li  w ciwo ci podane
w pkt 2.2 tablica 1.

6.3.9. Badanie wody

W przypadkach w tpliwych nale y przeprowadzi  badania wody wed ug PN-B-
32250 [19].

6.3.10. Nasi kliwo  i mrozoodporno

Nasi kliwo  i mrozoodporno  okre la si  po 28 dniach dojrzewania betonu,
zgodnie z norm  PN-B-06250 [3].

Wyniki bada  powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5
tablica 4.

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i  pomiarów

 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów podaje  tablica 6.

Tablica 6. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego
   betonu

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo
bada  i  pomiarów

1 Szeroko  podbudowy Na ka dym zje dzie do posesji

2 Równo  pod na at  i klinem

3 Równo  poprzeczna Na ka dym zje dzie do posesji

4 Spadki poprzeczne*) Na ka dym zje dzie do posesji

5 Rz dne wysoko ciowe Na ka dym zje dzie do posesji

6 Ukszta towanie osi w planie*)

7 Grubo  podbudowy Na ka dym zje dzie do posesji

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towanie osi w planie nale y
wykona  w punktach g ównych uków poziomych.

6.4.2. Szeroko  podbudowy

Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej
ni  +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Równo  podbudowy

Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  lub, zgodnie z
norm  BN-68/8931-04 [25].
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy nie mog  przekracza :

-   9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukach powinny by  zgodne z
dokumentacj  projektow  z tolerancj  0,5 %.

6.4.5. Rz dne wysoko ciowe podbudowy

Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy i rz dnymi
projektowanymi nie powinny przekracza  + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukszta towanie osi w planie

 podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi
projektowanej o wi cej ni  o wi cej ni  5 cm .

6.4.7. Grubo  podbudowy

Grubo  podbudowy nie mo e ró ni  si  od grubo ci projektowanej o wi cej ni :
- dla podbudowy zasadniczej  1 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z
chudego betonu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inwestora,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w
betoniarce obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materia ów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia ów i
urz dze  pomocniczych,
roz enie i zag szczenie mieszanki,
piel gnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

9.3. Szczegó owy zakres robót obj tych p atno ci

Zakres robót wg pkt. 9.2  tj:
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

w betoniarce o Rm = 5,0 MPa i grubo ci warstwy 15 cm
ilo  wg przedmiaru robót
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PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-04300 Cement. Metody bada . Oznaczanie cech fizycznych
  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
  3. PN-B-06250 Beton zwyk y
  4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci

zanieczyszcze  obcych
  5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci

py ów mineralnych
  6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu

ziarnowego
  7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta tu ziarn
  8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci
  9.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

mrozoodporno ci metod  bezpo redni
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci

zanieczyszcze  organicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki

metod  bromow
12. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

krzemianowego
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu

elazawego
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; wir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni

drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek
17. PN-B-19701 Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena

zgodno ci
18. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z la

wielkopiecowego kawa kowego
19. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
20. PN-P-01715 ókniny. Zestawienie wska ników technologicznych i

ytkowych oraz metod bada
21. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

Wymagania i badania
22. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu

cementowego pod nawierzchni  ulepszon . Wymagania i
badania

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni

planografem i at .
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D-05.03.05A NAWIERZCHNIA  Z  BETONU
ASFALTOWEGO. WARSTWA WI CA
dla KR1

1. WST P

1.1. PRZEDMIOT STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego w zwi zku
z odbudow  drogi dojazdowej do gruntów rolnych.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycz  zasad zwi zanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wi cej wykonanej z betonu asfaltowego
wg PN-EN 13108-1 i „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2
2010 Wymagania Techniczne”. Wykonawca zobowi zany jest prowadzi
Zak adow  kontrol  produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

Wy ej wymienione ustalenia maj  zastosowanie przy wykonywaniu
warstwy wi cej z betonu asfaltowego AC16W 50/70, grubo ci 4 cm,
zlokalizowanej na drogach gminnych, wjazdach awaryjnych i drogach
wewn trznych o nawierzchni bitumicznej- KR1, w lokalizacjach zgodnych
z Dokumentacj  Projektow .
1.4. OKRE LENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wype niacza
mineralnego o okre lonym sk adzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z
odpowiedni  ilo ci  asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na
gor co, w okre lony sposób, spe niaj ca okre lone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa u ona i
zag szczona.

1.4.4. rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która
poprawia adhezj  asfaltu do materia ów mineralnych oraz zwi ksza
odporno  b onki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie
wod ; mo e by  dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
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1.4.5. Pod e pod warstw asfaltow  - powierzchnia

przygotowana do u enia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci
zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.7. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-
asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej w ciwo ci s  zgodne z
recept  laboratoryjn .

1.4.8. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o d ugo ci, co
najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbli onych do warunków
budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz tu i uzyskiwanych
parametrów technicznych robót.

1.4.9. Kategoria ruchu (KR) – obci enie drogi ruchem samochodowym,
wyra one w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas
ruchu na dob .

1.4.10. Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi
normami i okre leniami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania
Ogólne” pkt.1.4.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za
ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , STWiORB i poleceniami
In yniera.

2.  MATERIA Y

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i
sk adowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt.2.

Poszczególne rodzaje materia ów powinny pochodzi  ze róde
zatwierdzonych przez In yniera. Nale y d  do zaopatrzenia si  w
materia y z jednego ród a. W przypadku zmiany pochodzenia materia u
nale y, po wykonaniu odpowiednich bada , opracowa  skorygowan
recept .

2.2. RODZAJE MATERIA ÓW

2.2.1. Kruszywa

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego, nale y stosowa  kruszywa mineralne zgodne z wymaganiami
PN-EN 13043 i „WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno
asfaltowych i powierzchniowych utrwale  na drogach krajowych”.
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W tablicach 1, 2 i 2a podano wymagane w ciwo ci kruszywa

naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy wi cej z betonu
asfaltowego.
Tablica 1 Wymagane w ciwo ci kruszywa grubego do warstwy

wi cej z betonu asfaltowego
Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu

ciwo ci kruszywa
KR1

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1 kategoria nie ni sza ni : kat. GC 85/20

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi ksze ni  wed ug kategorii: kat. G 20/17,5

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : kat. ƒ2

Kszta t kruszywa wed ug PN-EN 933-3 lub wed ug PN-EN 933-4; kategoria nie
wy sza ni :

kat. FI35
lub kat. SI35

Procentowa zawarto  ziaren o powierzchni przekruszonej i amanej w kruszywie
grubym wed ug PN-EN 933-5; kategoria nie ni sza ni : kat. CDekl.arowana

Odporno  kruszywa na rozdrabnianie wed ug normy PN-EN 1097-2, badana na
kruszywie o wymiarze 10/14,rozdzia  5; kategoria nie wy sza ni : LA35

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: deklarowana przez producenta

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: kat.  WA24 Deklarowana

sto  nasypowa wed ug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Mrozoodporno  wed ug PN-EN 1367-1; badana na kruszywie o wymiarze 8/11,
11/16 lub 8/16; kategoria nie wy sza ni : kat.  F2

„Zgorzel s oneczna” bazaltu wed ug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: kat.  SBLA

Sk ad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wed ug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wy sza
ni : kat.  mLPC 0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z la wielkopiecowego
ch odzonego powietrzem wed ug PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana odporno

Rozpad zwi zków elaza w kruszywie z la wielkopiecowego ch odzonego
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagana odporno

Sta  obj to ci kruszywa z la stalowniczego wed ug PN-EN 1744-1, p. 19.3;
kategoria nie wy sza ni : kat.  V 3,5

Tablica 2 Wymagane w ciwo ci kruszywa nie amanego drobnego lub o
ci ym uziarnieniu do D 8mm do warstwy wi cej z betonu
asfaltowego

Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu
ciwo ci kruszywa

KR1

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: kat.  GF85 i GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi ksze ni  wed ug kategorii: kat. GTCNR

Zawarto  py ów wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : kat.  f10

Jako  py ów wed ug PN-EN 933-9; kategoria nie wy sza ni : kat.  MBF10

Kanciasto  kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
ci ym uziarnieniu wed ug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie ni sza ni :

kat.Ecs Deklarowana (maksymalnie 50%
kruszywa drobnego nie amanego)

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
wy sza ni : kat.  mLPC0,1

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


75
Tablica 2a Wymagane w ciwo ci kruszywa amanego drobnego lub

o ci ym uziarnieniu do D 8mm do warstwy wi cej z betonu
asfaltowego

Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu
ciwo ci kruszywa

KR1

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: kat.  GF85 i GA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi ksze ni  wed ug kategorii: kat. GTCNR

Zawarto  py ów wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : kat.  f16

Jako  py ów wed ug PN-EN 933-9; kategoria nie wy sza ni : kat.  MBF10

Kanciasto  kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
ci ym uziarnieniu wed ug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie ni sza ni : kat.Ecs Deklarowana

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
wy sza ni : kat.  mLPC0,1

Je eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nie amanego i
amanego, to nale y przyj  proporcj  kruszywa amanego do nie amanego

co najmniej 50/50.
2.2.2. Wype niacz

Jako wype niacz nale y stosowa  wype niacz zgodny z
wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 2010”. W tablicy 3 podano
wymagane w ciwo ci wype niacza do warstwy wi cej.
Tablica 3 Wymagane w ciwo ci wype niacza do warstwy wi cej z
betonu asfaltowego

Wymagania w zale no ci od kategorii ruchuciwo ci wype niacza
KR1

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-10: Zgodnie z tablic  24 w PN-EN 13043

Jako  py ów wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : MBF10

Zawarto  wody wed ug PN-EN 1097-5, nie wy sza ni : 1% (m/m)

sto  ziaren wed ug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zag szczonym wype niaczu wed ug PN-EN 1097-
4, wymagana kategoria: kat.  V28/45

Przyrost temperatury mi knienia wed ug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: kat. R&B 8/25

Rozpuszczalno  w wodzie wed ug PN-EN 1744-1, kategoria nie wy sza ni : kat.  WS10

Zawarto  CaCO3 w wype niaczu wapiennym wed ug PN-EN 196-21 kategoria
nie ni sza ni : kat.  CC70

Zawarto  wodorotlenku wapnia w wype niaczu mieszanym, wymagana
kategoria: kat.  K a Deklarowana

„Liczba asfaltowa” wed ug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: kat.  BN Deklarowana

2.2.3. Asfalt

 Asfalt  drogowy  powinien  spe nia  wymagania  podane  w  tablicy  4  wg  PN-
EN12591:2004.
Tablica 4 Wymagania wobec asfaltów drogowych 50/70 wg PN-EN
12591: 2004
Lp. ciwo ci 50/70 Metoda bada

1 Penetracja w 25 C, 0,1 mm 50 – 70 PN-EN 1426
2 Temperatura mi knienia, C 46 – 54 PN-EN 1427
3 Odporno  na starzenie w 163oC PN-EN 12607-1
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4 Pozosta a penetracja % 50
5 Wzrost temperatury mi knienia oC 9
6 Zmiana masy a) (warto  bezwzgl dna) % 0,5
7 Temperatura zap onu, C 230 PN-EN ISO 2592
8 Rozpuszczalno  % (m/m) 99,0 PN-EN 12592
9 Indeks penetracji NR PN-EN 12591 Za  A

10 Lepko  dynamiczna w 60oC; Pa · s NR PN-EN 12596
11 Temperatura amliwo ci wg Fraassa oC -8 PN-EN 12593
12 Lepko  kinematyczna 135oC; mm2/s NR PN-EN 12595

a) Zmiana masy mo e by  warto ci  dodatni  lub ujemn
NR – oznacza brak wymaga

2.2.4. rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego do
kruszywa, nale y stosowa rodki poprawiaj ce adhezj . rodek adhezyjny i jego ilo
powinny by  dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo-lepiszcze. rodek adhezyjny i
jego ilo  powinny by  dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocen
przyczepno ci mo na okre li  na podstawie badania wed ug PN-EN 12697-11, metoda A
po 6h obracania, stosuj c kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza si  inne wymiary w
wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania. Wymagana przyczepno  co
najmniej 80%.

Nale y stosowa  jedynie te rodki adhezyjne, które posiadaj
aprobat  techniczn  ( wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym) wydan  przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
Pochodzenie, rodzaj i cechy deklarowane przez producenta.

rodek adhezyjny powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym
przez producenta.

Sk adowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w
oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okre lonych przez
producenta.
2.2.5. Materia y do uszczelnienia po cze

Do uszczelnienia po cze  technologicznych (tj. z czy pod nych i
poprzecznych) z tego samego materia u wykonywanego w ró nym czasie
oraz spoin stanowi cych po czenia ró nych materia ów lub po czenie
warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub j
ograniczaj cymi, nale y stosowa :
a) materia y termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. wed ug norm

lub aprobat technicznych,
b) emulsj  asfaltow  wed ug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wed ug norm

lub aprobat technicznych.
Grubo  materia u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi :

– nie mniej ni  10 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni

2,5 cm.
Sk adowanie materia ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w

oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okre lonych w
aprobacie technicznej.
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2.2.6.  Materia y do z czenia warstw konstrukcji

Do z czania warstw konstrukcji nawierzchni nale y stosowa  emulsje asfaltowe zgodnie z
STWiORB D-04.03.01.

Emulsj  asfaltow  mo na sk adowa  w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale y nalewa  emulsji do
opakowa  i zbiorników zanieczyszczonych materia ami mineralnymi.

2.3. DOSTAWY MATERIA ÓW

Za dostawy materia ów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z
ustaleniami okre lonymi
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Do obowi zku Wykonawcy nale y takie zorganizowanie dostaw materia ów do
wytwarzania mieszanki, aby zapewni  nieprzerwan  prac  otaczarki w trakcie
wykonywania dziennej dzia ki roboczej.
Ka da dostawa asfaltu, kruszywa i wype niacza musi by  zaopatrzona przez
dostawc  w dokumenty, wymagane ustaw  o wyrobach budowlanych [z
dnia 16.04.2004 r. - Dz. U. Nr 92, poz. 881], zwi zane z dopuszczeniem
danego wyrobu budowlanego do obrotu (odpowiednio: oznakowanie
znakiem CE lub B, albo dopuszczone do jednostkowego zastosowania wg
dokumentacji indywidualnej).
W wypadku zmiany rodzaju i w ciwo ci materia ów budowlanych nale y ponownie
wykaza  ich przydatno  do przewidywanego celu.

2.4. SK ADOWANIE MATERIA ÓW

2.4.1.  Sk adowanie kruszywa

Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2.  Sk adowanie wype niacza

Wype niacz nale y sk adowa  w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji.

2.4.3.  Sk adowanie asfaltu

Asfalt powinien by  sk adowany w zbiornikach, których konstrukcja i u yte do ich
wykonania materia y wykluczaj  mo liwo  zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny
by  wyposa one w automatycznie sterowane urz dzenia grzewcze po rednie (tj.
uniemo liwiaj cy bezpo redni kontakt asfaltu z przewodami grzewczymi).
Nie dopuszcza si  ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki
powinien by  izolowany termicznie, posiada  automatyczny system grzewczy zdolny do
utrzymania zadanej temperatury z tolerancj  ± 5oC oraz posiada  uk ad cyrkulacji asfaltu.
Wylot rury powrotnej powinien znajdowa  si  w zbiorniku poni ej zwierciad a gor cego
asfaltu.
W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie mo e przekroczy  dla asfaltu 50/70 –
180oC.
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3. SPRZ T

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M-00.00.00.
„Wymagania ogólne” p.3.

3.2. SPRZ T DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z BETONU
ASFALTOWEGO

ywany sprz t powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy, PZJ i warunkami
okre lonymi
w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3.
Przed przyst pieniem do wykonania robót In ynier sprawdzi zgodno  przedstawionej
przez Wykonawc  propozycji sprz towej z wymaganiami STWiORB.

3.2.1.  Sprz t do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  produkowana w wytwórni
(otaczarce) o mieszaniu cyklicznym, sterowanej komputerem, wyposa onej w izolowany
termicznie silos gotowej mieszanki o pojemno ci nie mniejszej ni  po owa wydajno ci
godzinowej.

Wydajno  otaczarni powinna by  min. 100Mg/h i dostosowana do wielko ci
robót. Na WMA musi by  wdro ony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami
PN-EN 13108-21.

Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by  wagowe.
Odchy ki masy dozowanych sk adników (w stosunku do masy poszczególnych sk adników
zarobu) nie powinny by  wi ksze od ± 2 %.
Wytwórnia Mas Asfaltowych powinna by  odebrana przez In yniera.

3.2.2.    Sprz t do uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uk adanie mieszanki powinno odbywa  si  mo liwie najwi ksz  szeroko ci , przy
yciu mechanicznej uk adarki do uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej typu

zag szczanego lub zespo em uk adarek pracuj cych równolegle z przesuni ciem roboczym
umo liwiaj cym u enie stykaj cych si  warstw asfaltowych na gor co, posiadaj cej
nast puj ce urz dzenia:
- automatyczne sterowanie pozwalaj ce na u enie warstwy zgodnie z

za on  niwelet  i grubo ci ,
- yt  wibracyjn  do wst pnego zag szczenia mieszanki,
- urz dzenia do podgrzewania p yty wibracyjnej.
3.2.3. Sprz t do zag szczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nale y stosowa , w ciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce
stalowe wibracyjne g adkie rednie i ci kie, ogumione ci kie o regulowanym ci nieniu w
oponach.
Walec ci ki powinien by  wyposa ony w dodatkowe urz dzenie z boczn  sto kow  rolk
dociskaj , aby zag ci  i ukszta towa  boczn  p aszczyzn  wbudowywanej warstwy  ze
skosem tworz cym z doln  p aszczyzn  warstwy k t nie wi kszy ni  600.

Wykonawca zaproponuje ilo  i rodzaj sprz tu zag szczaj cego, a jego
skuteczno  zostanie potwierdzona na odcinku próbnym. Ka da zmiana ilo ci b  rodzaju
sprz tu zag szczaj cego wymaga odcinka próbnego.
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4. TRANSPORT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M-
00.00.00. „Wymagania ogólne” p.4.

4.2. TRANSPORT MATERIA ÓW

4.2.1. Transport kruszywa

 Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z innymi rodzajami lub
frakcjami kruszywa.

4.2.2. Transport wype niacza

Wype niacz luzem nale y przewozi  w cysternach przystosowanych do
przewozu materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. W czasie
transportu oraz prze adunku wype niacz nale y chroni  przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport asfaltu

Asfalt nale y przewozi  izolowanymi termicznie cysternami,
wyposa onymi w instalacje umo liwiaj ce pod czenie cystern do urz dze  grzewczych
lub wyposa onymi we w asne urz dzenia grzewcze.

4.2.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y przewozi  pojazdami
samowy adowczymi o du ej adowno ci, wyposa onymi w plandeki do przykrywania
mieszanki podczas transportu. Zaleca si  stosowanie samochodów termosów. Powierzchnie
skrzy adunkowych stosowanych do transportu mieszanki powinny by  czyste, a do
zwil enia tych powierzchni mo na u  tylko rodki niewp ywaj ce szkodliwie na
mieszanki mineralno-asfaltowe.
Czas i warunki transportu powinny by  takie, aby mieszanka wy adowywana do kosza
uk adarki posiada a temperatur  nie ni sz  ni  minimalna temperatura wbudowywania.
Czas transportu mieszanki, liczony od za adunku do roz adunku, powinien zagwarantowa
spe nienie warunku zachowania temperatury wbudowania podanej w pkt. 5.3 oraz nie
przekracza  2 godzin i maksymalna odleg  transportu nie przekracza  75km z
zachowaniem min. temperatury wbudowania i zag szczenia. W wy adowywanej do kosza
uk adarki mieszance nie powinny znajdowa  si  grubsze zbrylenia (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.
„Wymagania ogólne” p.5.

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI I OPRACOWANIE RECEPTY

Co najmniej miesi c przed przyst pieniem do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej Wykonawca opracuje recept  dla mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi j
In ynierowi do akceptacji.
Projektowanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


80
doborze sk adników mieszanki,
doborze optymalnej ilo ci asfaltu,
okre leniu w ciwo ci mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami
podanymi w niniejszej STWiORB.

Recept  MMA nale y wykona  przed rozpocz ciem produkcji
mieszanki oraz przy ka dej zmianie dostawcy lub z a materia u jak
równie  po stwierdzeniu w trakcie bada  kontrolnych zmiany cech
produkowanej mieszanki. In ynier mo e równie  za da  ponownego
zaprojektowania sk adu mieszanki w wypadku w tpliwo ci, co do
prawid owo ci sposobu jej ustalenia.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci  si  w obszarze wyznaczonym
przez krzywe graniczne.
Projektowanie sk adu betonu asfaltowego i w ciwo ci zaprojektowanej
mieszanki mineralno- asfaltowej nale y wykona  zgodnie z „WT-2 2010”:

Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do
wykonania warstwy wi cej z betonu asfaltowego dla projektowanych
dróg o kategorii ruchu KR1 oraz minimaln  zawarto  asfaltu podano w
tablicy 5.
Tablica 5  Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki

mineralnej oraz minimalna zawarto  asfaltu dla warstwy
wi cej AC 16W, KR1

Przesiew, [% (m/m)]
ciwo

AC 16 W   KR1
Wymiar sita #, [mm]: od do

31,5 - -
22,4 - -
16 100 -

11,2 90 100
8 60 85
2 30 55

0,125 6 24
0,063 3,0 8,0

Zawarto  asfaltu* w mieszance mineralno-
asfaltowej, %,  m/m Bmin 4,6

* minimalna zawarto  lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilo  lepiszcza
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, okre lona dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej, przy za onej g sto ci mieszanki mineralnej 2,650Mg/m3. W przypadku, gdy
stosowana mieszanka mineralna ma inn  g sto  ( a), to do wyznaczenia minimalnej
zawarto ci lepiszcza podan  warto  nale y pomno  przez wspó czynnik  wed ug
równania:

 = 2,650/ a
sto  mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:

gdzie:
P1+P2+…Pn= procentowa zawarto  poszczególnych frakcji kruszyw (sk adniki

mieszanki mineralnej)
1+ 2+… n= g sto  poszczególnych frakcji kruszywa (sk adniki mieszanki

mineralnej)
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Minimalna zawarto  lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie)

powinna by  wy sza od podanego Bmin o wielko  dopuszczalnej odchy ki 0,3 zawieraj cej
d dozowania sk adników i b d badania.

Minimalna zawarto  lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to
lepiszcze rozpuszczalne (tworz ce b onk  lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej
mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie), nie uwzgl dniaj ca lepiszcza zaabsorbowanego
przez kruszywo.

 W badaniu typu nale y okre li  w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-
asfaltowej procentow  ilo  lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego
(absorbowanego przez poru kruszywa mieszanki mineralnej) i poda  w sprawozdaniu typu.
W recepcie roboczej mieszanki mineralno-asfaltowej nale y podawa  zawarto  lepiszcza
jako sum  lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (lepiszcze dodane).

W zag szczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nale y
stosowa  nast puj ce temperatury mieszanki w zale no ci od stosowanego asfaltu:

- 50/70 140oC ±5oC.
Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  ustalony na

podstawie bada  próbek wykonanych wg metody Marshalla.
Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC dla dróg o

kategorii ruchu KR1 powinna spe nia  wymagania podane w tablicy 6 lp.
1÷4. Wykonana warstwa wi ca z betonu asfaltowego dla dróg o kategorii
ruchu KR1 powinna spe nia  wymagania podane w tablicy 6 lp. 5÷6.
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonanej z niej

warstwy wi cej dla dróg o kategorii ruchu KR1
Lp. W ciwo ci Wymagania Metoda i warunki badania
1. Zawarto  wolnych przestrzeni w mieszance; warunki

zag szczania wg PN-EN 13108-20 – C.1.2, ubijanie, 2x50
uderze ,

Vmin3,0; Vmax6,0 PN-EN 12697-8, p.4

2. Wolne przestrzenie wype nione lepiszczem; warunki
zag szczania wg PN-EN 13108-20-C.1.2, ubijanie 2x50 uderze

VFBmin65
VFBmax80

PN-EN 12697-8, p.5

3. Zawarto  wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej; warunki
zag szczenia wg PN-EN 13108-20-C.1.2, ubijanie, 2x50 uderze VMAmin14

PN-EN 12697-8, p.5

4. Odporno  na dzia anie wody, warunki zag szczania wg PN-EN
13108-20 – C1.1, ubijanie, 2x35 uderze ,

ITSR80 PN-EN 12697-12, przechowywanie w
40oC z jednym cyklem zamra ania a),

badanie w 25oC
5. Wska nik zag szczenia, % 98 pkt. 6.3.3.6 niniejszej STWiORB
6. Zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie, %, v/v Vmin3,0; Vmax6,0 pkt. 6.3.3.7 niniejszej STWiORB

a) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody z jednym cyklem zamra ania podano w za czniku 1

5.3. WYTWARZANIE MIESZANEK MINERALNO – ASFALTOWYCH

Wymagania wobec wytwórni i produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej zgodnie z „WT-2 2010”.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywa  si
w oparciu o recept  zatwierdzon  przez In yniera. Mieszank  mineralno-
asfaltow  nale y produkowa  w otaczarce, zapewniaj cej prawid owe
dozowanie sk adników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sk adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposób
i czas mieszania sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny
zapewni  równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.
Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w
tym tak e wst pne, powinno by  zautomatyzowane i zgodne z recept
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robocz , a urz dzenia do dozowania sk adników oraz pomiaru
temperatury powinny by  okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró nym
uziarnieniu lub pochodzeniu nale y dodawa  odmierzone oddzielnie.

Sposób dozowania rodka adhezyjnego powinien by
zaakceptowany przez In yniera. System dozowania rodków adhezyjnych
powinien zapewni  jednorodno  dozowania. Warunki wytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gor co nie powinny
istotnie wp ywa  na skuteczno  dzia ania tych rodków.

Kruszywo (ewentualnie z wype niaczem) powinno by  wysuszone i
tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wype niacza uzyska a

ciw  temperatur . Maksymalna temperatura gor cego kruszywa nie
powinna by  wy sza o wi cej ni  30oC od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki powinna wynosi  z asfaltem 50/70:
140 180oC.
Najwy sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezpo rednio po wytworzeniu.
Najni sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami
niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
o temperaturze ni szej od wymaganej powinna by  potraktowana jako
odpad produkcyjny.

5.4. PRÓBA TECHNOLOGICZNA

Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki jest
zobowi zany do przeprowadzenia w obecno ci In yniera próby
technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno ci w ciwo ci
wyprodukowanej mieszanki z recept . W tym celu nale y zaprogramowa
otaczark  zgodnie z recept  robocz  i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank . Do bada  nale y pobra  mieszank  wyprodukowan  po
ustabilizowaniu si  pracy otaczarki.

 Nie dopuszcza si  oceniania dok adno ci pracy otaczarki oraz
prawid owo ci sk adu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego
zarobu, z uwagi na mo liw  segregacj  kruszywa.
Mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki nale y
zgromadzi  w silosie lub za adowa  na samochód. Próbki do bada  nale y
pobiera  ze skrzyni samochodu zgodnie z metod  okre lon  w PN-EN
12697-27.

 Na podstawie uzyskanych wyników In ynier podejmuje decyzj  o
wykonaniu odcinka próbnego.
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5.5. ODCINEK PRÓBNY

Co najmniej na 14 dni przed rozpocz ciem robót Wykonawca wykona
odcinek próbny.
Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu:
a) okre lenia technologii wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej
b) sprawdzenia, czy u yty sprz t jest w ciwy,
c) okre lenia grubo ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem,

koniecznej do uzyskania wymaganej warstwy,
d) zbadania parametrów mieszanki, zw aszcza zawarto ci wolnych przestrzeni,
e) okre lenia potrzebnej ilo ci przej  walców dla uzyskania prawid owego zag szczenia

warstwy,
f) wykonania z czy poprzecznych i pod nych.

Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z
In ynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  co najmniej
500 m2, a d ugo  co najmniej 100 m. Na odcinku próbnym Wykonawca
powinien u  takich materia ów oraz sprz tu jakie zamierza stosowa  do
wykonania warstwy.

Wykonawca mo e przyst pi  do realizacji robót po zaakceptowaniu
przez In yniera technologii wbudowania i zag szczania oraz wyników z
odcinka próbnego.

5.6. WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT

 Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego mo e by
uk adana, gdy temperatura otoczenia jest nie ni sza ni  +10oC dla
wykonywanej warstwy grubo ci 8cm. Temperatura powietrza powinna by
mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresach równomiernie
roz onych w planowanym czasie realizacji dziennej dzia ki roboczej. Nie
dopuszcza si  uk adania z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów
atmosferycznych oraz silnego wiatru(V 16m/s).

5.7. PRZYGOTOWANIE POD A

Rz dne wysoko ciowe pod a oraz urz dze  usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczaj cych powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i Dz.U. Nr. 43. Z
pod a powinien by  zapewniony odp yw wody.
Pod em dla uk adanej warstwy wi cej jest podbudowa z mieszanki
niezwi zanej wg STWiORB D.04.04.02.

Pod e pod warstw  z betonu asfaltowego powinno by  oczyszczone. Na pod u
nie mo e by niegu lub lodu. Nie wolno wbudowywa  betonu asfaltowego, gdy na
pod u tworzy si  zamkni ty film wodny.
Skropienie warstwy mo e rozpocz  si  po akceptacji przez In yniera jej oczyszczenia.
Skropienie pod a powinno by  wykonane w ilo ci podanej w STWiORB D-04.03.01.

Skropienie nale y wykona  z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W
przypadku stosowania rozk adarki wyposa onej w ramp  skrapiaj  dopuszcza si
skropienie emulsj  asfaltow  bezpo rednio przed wykonaniem warstwy wi cej z betonu
asfaltowego.
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Skropiona emulsj  asfaltow warstwa powinna by  pozostawiona bez

jakiegokolwiek ruchu na okres niezb dny do ca kowitego rozpadu emulsji i odparowania
wody z emulsji.

Przed u eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca
powinien zabezpieczy  skropion  warstw  nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj c
tylko niezb dny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by  przez Wykonawc  naprawione.
Powierzchnie kraw ników, w azów, wpustów i tym podobnych urz dze , przylegaj ce do
uk adanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by  pokryte ta  asfaltow .

5.8. WBUDOWANIE I ZAG SZCZENIE WARSTW Z BETONU
ASFALTOWEGO

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  dowo ona na budow  w zale no ci
od post pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
by  zabezpieczona przed ostygni ciem.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana zgodnie z przyj
technologi . Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana uk adark
wyposa on  w uk ad z automatycznym sterowaniem grubo ci warstwy i utrzymaniem
niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow . Uk adarka powinna porusza  si  ze sta a
pr dko ci  i bez zb dnych zatrzymywa  (np. w oczekiwaniu na kolejny samochód z gor
mieszank ). W miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by  ni sza od temperatury
minimalnej podanej w pkt. 5.3. Zag szczanie mieszanki powinno odbywa  si  zgodnie
ze schematem przej  walca ustalonym na odcinku próbnym.
Zag szczanie mieszanki nale y rozpocz  od kraw dzi nawierzchni ku rodkowi. Wyniki
bada  zag szczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powinny by  zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 6 punkt 5÷6.

cza w warstwie wi cej powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozk adania mieszanki ca  szeroko ci  warstwy, z cza poprzeczne,
wynikaj ce z dziennej dzia ki roboczej powinny by  równo obci te, pokryte materia em wg
pkt. 2.2.5 i zabezpieczone listw  przed uszkodzeniem.
W przypadku rozk adania mieszanki po ow  warstwy, wyst puj ce dodatkowo z cza
pod ne nale y zabezpieczy  w sposób podany dla z cza poprzecznego.

Zako czenie dzia ki roboczej dotyczy wyst pienia przerw w rozk adaniu pasa
warstwy na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obni y si  poza
dopuszczaln  granic . Przed przyst pieniem do wykonywania kolejnej dzia ki roboczej
nale y usun  u ony poprzednio odcinek na d ugo ci do 3m i pe nej grubo ci. Na tak
powsta  kraw  nanie  lepiszcze lub inny materia  do z cz, w ilo ci co najmniej 50g na
1cm grubo ci warstwy na 1m kraw dzi (w ilo ci zapewniaj cej szczelne po czenie).

Boczne powierzchnie warstwy, które nie s  obramowane kraw nikiem, powinny
by  odpowiednio zag szczone walcem z boczn  rolk  dociskaj  i wykonane ze skosem
tworz cym z doln  p aszczyzn  warstwy k t nie wi kszy ni  60o.  Nale y zastosowa
odpowiednie urz dzenia techniczne, takie jak np. formuj ca prowadnica sko nych kraw dzi
uk adarki oraz kraw dziowe wa ki dociskowe zamontowane na walcu dopasowane do
grubo ci wbudowywanej warstwy.

5.9. UTRZYMANIE WYKONANYCH WARSTW

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nale y utrzymywa  w
czysto ci. Po warstwie bitumicznej, na której przewiduje si  u enie
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nast pnej warstwy, dopuszcza si jedynie ruch pojazdów i maszyn
pracuj cych przy uk adaniu i zag szczaniu nast pnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy
bitumicznej, Wykonawca powinien podj  starania w celu jej oczyszczenia,
a je eli oka e si  to niemo liwe, In ynier podejmie decyzj  o rozbiórce
warstwy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M-
00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST PIENIEM DO ROBÓT

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu
materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci,
deklaracj  zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów
wykonane przez dostawców itp.),
wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do
wykonania robót, okre lone przez In yniera,
sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do
akceptacji.

6.3.  BADANIA W CZASIE ROBÓT

Badania dziel  si  na:

badania Wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru)
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy-In yniera)

6.3.1.  Badania Wykonawcy

Badania wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców
celem sprawdzenia, czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej
us ugi (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w
kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywa  te badania podczas realizacji kontraktu z niezb dn
staranno ci  i w wymaganym zakresie. Wyniki nale y zapisywa  w protoko ach. W razie
stwierdzenie uchybie  w stosunku do wymaga  z kontraktu, ich przyczyny nale y
niezw ocznie usun .

Wyniki bada  wykonawcy nale y przekazywa  zleceniodawcy na jego danie. W
razie zastrze  In ynier mo e przeprowadzi  badania kontrolne wed ug pkt-u 6.3.2.
Rodzaj bada  kontrolnych Wykonawcy oraz cz stotliwo  ich przeprowadzania  podano w
tablicy 7
Tablica 7 Rodzaj bada  kontrolnych Wykonawcy oraz cz stotliwo

Lp. Wyszczególnienie bada Cz stotliwo  bada
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Lp. Wyszczególnienie bada Cz stotliwo  bada

MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA

1. Uziarnienie mieszanki i zawarto  lepiszcza jeden razy dziennie przy produkcji do 800 t lub dwa razy dziennie
przy produkcji powy ej 800.

2. Temperatura mi knienia lepiszcza odzyskanego jeden raz na dwa tygodnie produkcji mieszanki
3. sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki jeden raz dziennie

4 Wygl d mieszanki mineralno-asfaltowej ka dy samochodów przy za adunku

WARSTWA ASFALTOWA
5 Temperatura powietrza w czasie wbudowywania

mieszanki
co najmniej 3 razy dziennie: przed przyst pieniem do robót oraz
podczas ich wykonywania w okresach równomiernie roz onych
w planowanym czasie realizacji dziennej dzia ki roboczej

6. Temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej
podczas wykonywania nawierzchni

Ka dy samochód przy za adunku i w czasie wbudowywania

7. Grubo  i wska nik zag szczenia warstwy, wolna
przestrze  w warstwie

2 próbki z ka dego pasa ruchu o powierzchni do 6000 m2

8. Spadki poprzeczne nie rzadziej ni  co 20m i w punktach g ównych uków poziomych

9. Równo  pod na warstwy asfaltowej nie rzadziej ni  co 10m

10. Równo  poprzeczna warstwy asfaltowej nie rzadziej ni  co 5m

11. Geometria poboczy nie rzadziej ni  co 100m

12. Jednorodno  powierzchni warstwy asfaltowej,
jako  wykonania po cze

ocena wizualna

6.3.2.  Badania kontrolne In yniera

Badania kontrolne s  badaniami In yniera, których celem jest
sprawdzenie, czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.)
spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. Wyniki tych bada  s
podstaw  odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada  na miejscu
budowy zajmuje si  In ynier w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj
si  równie  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por  powiadomiony o ich
terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny.
Rodzaj bada  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z
niej warstwy podano w tablicy 8.
Tablica 8. Rodzaj bada  kontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1

1.1
1.2
1.3
1.4
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

Uziarnienie
Zawarto  lepiszcza
Temperatura mi knienia lepiszcza odzyskanego

sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki
Warstwa asfaltowa
Wska nik zag szczenia a)

Spadki poprzeczne
Równo
Grubo
Zawarto  wolnych przestrzeni a)

a) do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek mo e zosta
zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Na etapie oceny jako ci wbudowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej podaje si  warto ci dopuszczalne i tolerancje, w których
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uwzgl dnia si : rozrzut wyst puj cy przy pobieraniu próbek,
dok adno  metod bada  oraz odst pstwa uwarunkowane metod  pracy.

ciwo ci materia ów nale y ocenia  na podstawie bada
pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo
dopuszcza si  badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej).

6.3.3. Dopuszczalne odchy ki

6.3.3.1. ciwo ci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mi knienia lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z
mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy  warto ci
dopuszczalnych dla asfaltu 50/70: 63oC
6.3.3.2. Zawarto  lepiszcza

Zawarto  rozpuszczalnego lepiszcza z ka dej próbki pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyj tkowo z próbki pobranej z
nawierzchni nie mo e odbiega  od warto ci projektowanej, z
uwzgl dnieniem podanych dopuszczalnych odchy ek w zale no ci od liczby
wyników bada  z danego odcinka budowy (tablica 9). Do wyników bada
nie zalicza si  bada  kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.).
Tablica 9 Dopuszczalne odchy ki pojedynczego wyniku badania i redniej

arytmetycznej wyników bada  zawarto ci lepiszcza rozpuszczalnego,
[%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wyników bada
1 2 od 3 do 4 od5do8a) od 9 do 19a) 20

Mieszanki
drobnoziarniste ± 0,5 ±0,45 ± 0,40 ± 0,40 ±0,35 ±0,30

a) dodatkowo dopuszcza si  maksymalnie jeden wynik, spo ród wyników bada  wzi tych do obliczenia redniej arytmetycznej,
którego odchy ka jest wi ksza od dopuszczalnej odchy ki dotycz cej redniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej
odchy ki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.3.3. Uziarnienie
Uziarnienie ka dej próbki pobranej z lu nej mieszanki mineralno-

asfaltowej nie mo e odbiega  od warto ci projektowanej, w zale no ci od
liczby wyników bada  z danego odcinka budowy. Wyniki bada  nie
uwzgl dniaj  bada  kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.).

W wypadku wymaga  dotycz cych uziarnienia, wyra onych jako
którekolwiek z:

- zawarto  kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
- zawarto  kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
- zawarto  kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
- zawarto  kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
- zawarto  ziaren grubych,

to adna próbka nie mo e wykazywa  uziarnienia odbiegaj cego o wi cej
ni  warto  dopuszczalnych odchy ek podanych w tablicach 10÷14.
Tablica 10 Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej

arytmetycznej wyników bada  zawarto ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
[%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wyników bada
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mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 20

Mieszanki drobnoziarniste ±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5

Tablica 11 Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku
badania i redniej arytmetycznej wyników bada  zawarto ci
kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Liczba wyników badaRodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 20
AC drobnoziarniste ±4 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0

Tablica 12 Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku
badania i redniej arytmetycznej wyników bada  zawarto ci
kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
[%(m/m)]

Liczba wyników badaRodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 20

AC W ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0
Tablica 13 Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej

arytmetycznej wyników bada  zawarto ci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
[%(m/m)]

Liczba wyników badaRodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 20

AC W ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0
Tablica14 Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej

arytmetycznej wyników bada  zawarto ci ziaren grubych, [%(m/m)]
Liczba wyników badaRodzaj mieszanki

mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 20
Mieszanki drobnoziarniste -8 +5 -6,7 +4,7 -5,8 +4,5 -5,1 +4,3 -4,4 +4,1 ± 4,0

Wymagania dotycz ce udzia u kruszywa grubego, drobnego i wype niacza
powinny by  spe nione jednocze nie.

6.3.3.4. Zawarto  wolnych przestrzeni w mieszance MMA
Zawarto  wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla oblicza si  zgodnie z PN-

EN 12697-8. Zawarto  wolnych przestrzeni nie mo e przekroczy  warto ci podanych w
tablicy 6.

6.3.3.5 Pomiar grubo ci  warstwy

Grubo  wykonanej warstwy lub warstw mog  odbiega  od projektu
o warto ci podane w tablicy 15.

Za grubo  warstwy lub warstw przyjmuje si redni  arytmetyczn
wszystkich pojedynczych oznacze  grubo ci warstwy lub warstw na ca ym
odcinku budowy lub odcinku cz ciowym.
Tablica 15 Dopuszczalne odchy ki grubo ci warstwy, [%]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
Warunki oceny

Sa ) +W
A – rednia z wielu oznacze  grubo ci oraz ilo ci
1. – du y odcinek budowy, powierzchnia wi ksza ni  6 000 m2 lub
- droga ograniczona kraw nikami, powierzchnia wi ksza ni
     1 000 m2 lub
   - warstwa cieralna, ilo  wi ksza ni  50 kg/m2

2. – ma y odcinek budowy lub
   - warstwa cieralna, ilo  wi ksza ni  50 kg/m2

10

15

B – Pojedyncze oznaczenie grubo ci 15
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa cieralna lub warstwa wi ca jest uk adana z opó nieniem, warto  z wiersza B
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odpowiednio obowi zuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowi zuje warto  25%, a do cznej grubo ci warstw
etapu 1÷15%

6.3.3.6. Wska nik zag szczenia warstwy

Wska nik zag szczenia warstwy nale y sprawdza  na próbkach
wyci tych z zag szczonej warstwy, poprzez porównanie g sto ci
obj to ciowej wyci tych próbek z g sto ci  obj to ciow  próbek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dzia ki roboczej.
Oznaczenie g sto ci obj to ciowej nale y wykonywa  metod
hydrostatyczn . Wyniki powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 6.

6.3.3.7. Wolna przestrze  w warstwie

Woln  przestrze  w warstwie nale y okre la  wg PN-EN 12697-8.
Do oblicze  nale y przyj  g sto  mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w
dniu uk adanej warstwy na danym odcinku z podaniem lokalizacji.
6.3.3.8. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nale y bada  nie rzadziej ni  co 20
m oraz w punktach g ównych uków poziomych. Spadki poprzeczne
powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 0,5%.

6.3.3.9. Równo   warstwy

Maksymalne dopuszczalne nierówno ci pod ne i poprzeczne
warstwy wi cej z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie
mog  by  wi ksze ni  12mm dla dróg klasy L, D.
Wymagania dotycz ce równo ci powinny by  spe nione w trakcie
wykonywania robót i po ich zako czeniu.

6.3.3.10. Pozosta e wymagania dla warstwy wi cej

Szeroko  warstwy
Sprawdzenie szeroko ci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie,

ta  miernicz , odleg ci przeciwleg ych bocznych kraw dzi z
cz stotliwo ci  minimum 3 pomiary na 1 km dla ka dej jezdni.
Szeroko  wykonanej warstwy nieograniczonej kraw nikiem nie mo e
ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  + 5cm.
Rz dne wysoko ciowe warstwy

Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi
pod nej i kraw dziach, powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  z dopuszczaln
tolerancj   ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie mo e
przekracza  przedzia u dopuszczalnych odchyle .
Ukszta towanie osi w planie

Ukszta towanie osi w planie, mierzone co 100m, nie powinno ró ni  si  od
dokumentacji projektowej o wi cej ni  ±5cm.

cza pod ne i poprzeczne
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania z cz polega na ogl dzinach. Ka de z cz

powinny by  równe i zwi zane.
Wygl d warstwy
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Wygl d warstwy nale y sprawdza  poprzez ogl dziny ca ej powierzchni

wykonanego odcinka. Wygl d warstwy powinien by  jednorodny, bez sp ka , deformacji,
plam i wykrusze .

6.4. BADANIA KONTROLNE DODATKOWE

W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo

da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych.
In ynier i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i
wyznaczeniu odcinków cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli
odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada  kontrolnych nie mo e by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by
mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodat-
kowych do wyznaczonych odcinków cz ciowych.

Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wy-
konawca.

6.5. BADANIA ARBITRA OWE

Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uza-
sadnione w tpliwo ci ze strony In yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie w asnych
bada ).

Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium,
które nie wykonywa o bada  kontrolnych.

Koszty bada  arbitra owych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona,
na której niekorzy  przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie bada  arbitra owych dotycz cych zawarto ci wolnych
przestrzeni lub wska nika zag szczenia nale y z  w ci gu 2 miesi cy od wp ywu
reklamacji ze strony In yniera.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.
„Wymagania ogólne” p.7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Obmiaru Robót warstw bitumicznych dokonuje si  na budowie.
Jednostk  obmiaru jest:

1 metr kwadratowy (m2) wykonania warstwy wi cej AC 11W (KR1) grubo ci 4cm.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.
„Wymagania ogólne” p.8.
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Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow ,

STWiORB i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB- da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ CE PODSTAWY P ATNO CI

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-
M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

aci si  za jednostk  obmiaru wg p.7.2 wykonania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego. Cena jednostkowa jest cen  u rednion
dla przyj tego sposobu wykonania i obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie Robót i jego utrzymanie,
koszt zapewnienia niezb dnych rodków produkcji,
zakup, dostarczenie i sk adowanie materia ów,
opracowanie recepty laboratoryjnej wraz wykonaniem niezb dnych bada ,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego wraz z
wykonaniem niezb dnych pomiarów i sprawdze ,
oczyszczenie i przygotowanie pod a,
wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
zabezpieczenie, zakrycie i odkrycie- kraw ników i cieków
korytkowych, studni rewizyjnych, ciekowych, dylatacji, urz dze
infrastruktury technicznej niezwi zanej z drog ,
roz enie i zag szczenie mieszanki betonu asfaltowego,
wykonanie z czy,
zabezpieczenie kraw dzi,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w
STWiORB, w tym dodatkowo zleconych przez In yniera,
naprawa warstwy po pobraniu próbek i wykonaniu bada ,
inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy,
koszty zwi zane z utrzymaniem czysto ci na przylegaj cych drogach,
uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót,
wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych
niniejsz  STWiORB i zgodnych
z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB,

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. NORMY

1. „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale  na
drogach krajowych WT-1 2010 Wymagania Techniczne”

2. „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 Wymagania
techniczne”
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3. „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”
4. „WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”
5. Polskie Normy powo ane w WT-1
6. Polskie Normy powo ane w WT-2
7. Polskie Normy powo ane w WT-3
8. Rozporz dzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 2 marca 1999)
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.05C NAWIERZCHNIA  Z  BETONU
ASFALTOWEGO. WARSTWA

CIERALNA dla KR1 ÷ KR2

1. WST P

1.1. PRZEDMIOT STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego w zwi zku
z budow  drogi dojazdowej do gruntów rolnych .
1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dotycz  zasad zwi zanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy cieralnej wykonanej z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i „Nawierzchnie asfaltowe na drogach
krajowych WT-2 2010 Wymagania Techniczne”.  Wykonawca
zobowi zany jest prowadzi  Zak adow  kontrol  produkcji (ZKP) zgodnie z
WT-2 punkt 8.4.1.5.
Wy ej wymienione ustalenia maj  zastosowanie przy wykonywaniu
warstwy cieralnej z betonu asfaltowego AC11S (KR1 ÷ KR2): 50/70 grub.
4cm i 5 cm w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacj  Projektow .
1.4. OKRE LENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wype niacza
mineralnego o okre lonym sk adzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z
odpowiedni  ilo ci  asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na
gor co, w okre lony sposób, spe niaj ca okre lone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa u ona i
zag szczona.

1.4.4. rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która
poprawia adhezj  asfaltu do materia ów mineralnych oraz zwi ksza
odporno  b onki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie
wod ; mo e by  dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
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1.4.5. Pod e pod warstw asfaltow  - powierzchnia

przygotowana do u enia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci
zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.7. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-
asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej w ciwo ci s  zgodne z
recept  laboratoryjn .

1.4.8. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o d ugo ci, co
najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbli onych do warunków
budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz tu i uzyskiwanych
parametrów technicznych robót.

1.4.9. Kategoria ruchu (KR) – obci enie drogi ruchem samochodowym,
wyra one w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas
ruchu na dob .

1.4.10. Modu  sztywno ci - jest to stosunek napr enia ciskaj cego przy pe zaniu do
odkszta cenia jednostkowego wywo anego przez to napr enie w okre lonych
warunkach badania (obci enia, temperatury i czasu), wyra ony w MPa.

1.4.11. Pe zanie - jest to wolno post puj ce trwa e odkszta cenie o charakterze lepko-
plastycznym cia a sta ego, gdy dzia a na nie sta e i ograniczone w wielko ci
obci enie bez wzgl du na czas jego trwania.

1.4.12. Odkszta cenie jednostkowe przy pe zaniu - jest to stosunek zmniejszenia wymiaru
próbki materia u wzd  osi dzia ania si y ciskaj cej do jej pierwotnego wymiaru
w okre lonych warunkach badania (obci enia, temperatury i czasu) wyra one w
procentach.

1.4.13. Okre lenia podane w niniejszej STWiORB s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi
normami i okre leniami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania
Ogólne” pkt.1.4.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za
ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , STWiORB i poleceniami
In yniera.

2. MATERIA Y

10.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE MATERIA ÓW

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i
sk adowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt.2.

Poszczególne rodzaje materia ów powinny pochodzi  ze róde
zatwierdzonych przez In yniera. Nale y d  do zaopatrzenia si  w
materia y z jednego ród a. W przypadku zmiany pochodzenia materia u
nale y, po wykonaniu odpowiednich bada , opracowa  skorygowan
recept .
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10.3. RODZAJE MATERIA ÓW

2.2.1. Kruszywa

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego, nale y stosowa  kruszywa mineralne zgodne z wymaganiami
PN-EN 13043 i „WT-1 2010”.

W tablicach 1, 2, 3 podano wymagane w ciwo ci kruszywa
naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego.
Tablica 1  Wymagane w ciwo ci kruszywa grubego do warstwy

cieralnej z betonu asfaltowego
Wymagania w zale no ci od

kategorii ruchuciwo ci kruszywa
KR1÷KR2

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1 kategoria nie ni sza ni : kat. GC 85/20 a)

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wi ksze ni  wed ug kategorii: kat. G 20/15
Zawarto  py ów wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : kat. ƒ2

Kszta t kruszywa wed ug PN-EN 933-3 lub wed ug PN-EN 933-4; kategoria nie wy sza ni : kat. FI25
lub kat. SI25

Procentowa zawarto  ziaren o powierzchni przekruszonej i amanej w kruszywie grubym
wed ug PN-EN 933-5; kategoria nie ni sza ni : kat. C Deklarowana

Odporno  kruszywa na rozdrabnianie wed ug normy PN-EN 1097-2, badana na kruszywie
10/14, rozdzia  5; kategoria nie wy sza ni : kat. LA30

Odporno  na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do mieszanek
min- asfaltowej) wed ug PN-EN 1097-8, kategoria nie ni sza ni : kat. PSVDeklarowane

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: kat. WA24 Deklarowana

sto  nasypowa wed ug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Mrozoodporno  wed ug PN-EN 1367-1; za cznik B, w 1% NaCl, kategoria nie wy sza ni : kat. FNaCl 7
„Zgorzel s oneczna” bazaltu wed ug PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: kat. SBLA
Sk ad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wed ug PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wy sza ni : kat. mLPC 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z la wielkopiecowego ch odzonego
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana odporno

Rozpad zwi zków elaza w kruszywie z la wielkopiecowego ch odzonego powietrzem
wed ug PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagana odporno

Sta  obj to ci kruszywa z la stalowniczego wed ug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria
nie wy sza ni : kat. V 3,5

a) D/d<4

Tablica 2  Wymagane w ciwo ci kruszywa nie amanego drobnego lub o
ci ym uziarnieniu do D 8 mm warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego

Wymagania w zale no ci od kategorii ruchuciwo ci kruszywa KR1÷KR2
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: kat. GF85 lub GA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi ksze ni  wed ug kategorii: kat. GTCNR
Zawarto  py ów wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : kat. f10
Jako  py ów wed ug PN-EN 933-9; kategoria nie wy sza ni : kat. MBF10
Kanciasto  kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
ci ym uziarnieniu wed ug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie ni sza ni :

kat. EcsDeklarowana (maksymalnie 50% kruszywa
drobnego nie amanego)

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24Deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
wy sza ni : kat. mLPC0,1
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Tablica 3  Wymagane w ciwo ci kruszywa amanego drobnego lub

o ci ym uziarnieniu do D  8mm warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego

Wymagania w zale no ci od kategorii ruchuciwo ci kruszywa KR1÷KR2
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: kat. GF85 lub GA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wi ksze ni  wed ug kategorii: kat. GTCNR
Zawarto  py ów wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : kat. f16
Jako  py ów wed ug PN-EN 933-9; kategoria nie wy sza ni : kat. MBF10
Kanciasto  kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
ci ym uziarnieniu wed ug PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie ni sza ni : kat. EcsDeklarowana

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24Deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie
wy sza ni : mLPC0,1

Je eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nie amanego i amanego, to nale y
przyj  proporcj  kruszywa amanego do nie amanego co najmniej 50/50.

2.2.2. Wype niacz

Jako wype niacz nale y stosowa  wype niacz zgodny z
wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 2010”.

W tablicy 4 podano wymagane w ciwo ci wype niacza do warstwy
cieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 4 Wymagane w ciwo ci wype niacza do warstwy cieralnej z
betonu asfaltowego

Wymagania w zale no ci od kategorii ruchu
ciwo ci wype niacza

KR1÷KR2
Uziarnienie wed ug PN-EN 933-10: zgodne z tablic  24 w PN-EN 13043
Jako  py ów wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : kat. MBF10
Zawarto  wody wed ug PN-EN 1097-5, nie wy sza ni : 1% (m/m)

sto  ziaren wed ug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zag szczonym wype niaczu wed ug PN-EN 1097-
4, wymagana kategoria: kat. V28/45

Przyrost temperatury mi knienia wed ug PN-EN 13179-1, wymagana kategoria: kat. R&B 8/25

Rozpuszczalno  w wodzie wed ug PN-EN 1744-1, kategoria nie wy sza ni : kat. WS10

Zawarto  CaCO3 w wype niaczu wapiennym wed ug PN-EN 196-21 kategoria
nie ni sza ni : kat. CC70

Zawarto  wodorotlenku wapnia w wype niaczu mieszanym, wymagana
kategoria: kat. K a Deklarowana

„Liczba asfaltowa” wed ug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: kat. BN Deklarowana

2.2.3. Asfalt

 Nale y stosowa  asfalty drogowe podane w tablicy 5 wg PN-EN12591:2010.

Tablica 5 Wymagania wobec asfaltów drogowych 50/70 wg PN-EN
12591: 2010
Lp. ciwo ci 50/70 Metoda bada

CIWO CI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25 C, 0,1 mm 50 – 70 PN-EN 1426
2 Temperatura mi knienia, C 46 – 54 PN-EN 1427
3 Temperatura zap onu, C 230 PN-EN 22592
4 Zawarto  sk adników rozpuszczalnych  % m/m 99,0 PN-EN 12592
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) % 0,5 PN-EN 12607-1
6 Pozosta a penetracja po starzeniu % 50 PN-EN 1426
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7 Temperatura mi knienia po starzeniu oC, 48 PN-EN 1427

CIWO CI SPECJALENE KRAJOWE
8 Zawarto  parafiny %, nie wi cej ni 2,2 PN-EN 12606-1
9 Wzrost temperatury mi knienia po starzeniu oC 9 PN-EN 1427

10 Temperatura amliwo ci wg Fraassa oC -8 PN-EN 12593
2.2.4. rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego do
kruszywa, nale y stosowa rodki poprawiaj ce adhezj . rodek adhezyjny i jego ilo
powinny by  dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo-lepiszcze. rodek adhezyjny i
jego ilo  powinny by  dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocen
przyczepno ci mo na okre li  na podstawie badania wed ug PN-EN 12697-11, metoda A
po 6h obracania, stosuj c kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza si  inne wymiary w
wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania. Wymagana przyczepno  co
najmniej 80%.

Nale y stosowa  jedynie te rodki adhezyjne, które posiadaj
aprobat  techniczn  ( wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym) wydan  przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
Pochodzenie, rodzaj i cechy deklarowane przez producenta.

rodek adhezyjny powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym
przez producenta.

Sk adowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w
oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okre lonych przez
producenta.
2.2.5. Materia y do uszczelnienia kraw dzi i po cze

Do uszczelnienia po cze  technologicznych (tj. z czy pod nych i
poprzecznych z tego samego materia u wykonywanego w ró nym czasie
oraz spoin stanowi cych po czenia ró nych materia ów lub po czenie
warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub j
ograniczaj cymi, nale y stosowa :
c) materia y termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. wed ug norm

lub aprobat technicznych,
d) emulsj  asfaltow  wed ug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wed ug norm

lub aprobat technicznych
Grubo  materia u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi :

– nie mniej ni  10 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
– nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni

2,5 cm.
Sk adowanie materia ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w

oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okre lonych w
aprobacie technicznej.

2.2.6.  MATERIA Y DO Z CZENIA WARSTW KONSTRUKCJI

Do z czania warstw konstrukcji nawierzchni nale y stosowa  emulsje asfaltowe zgodnie z
STWiORB D-04.03.01.

Emulsj  asfaltow  mo na sk adowa  w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale y nalewa  emulsji do
opakowa  i zbiorników zanieczyszczonych materia ami mineralnymi.
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2.3. DOSTAWY MATERIA ÓW

Za dostawy materia ów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z
ustaleniami okre lonymi
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Do obowi zku Wykonawcy nale y takie zorganizowanie dostaw materia ów do
wytwarzania mieszanki, aby zapewni  nieprzerwan  prac  otaczarki w trakcie
wykonywania dziennej dzia ki roboczej.
Ka da dostawa asfaltu, kruszywa i wype niacza musi by  zaopatrzona przez
dostawc  w dokumenty, wymagane ustaw  o wyrobach budowlanych [z
dnia 16.04.2004 r. - Dz. U. Nr 92, poz. 881], zwi zane z dopuszczeniem
danego wyrobu budowlanego do obrotu (odpowiednio: oznakowanie
znakiem CE lub B, albo dopuszczone do jednostkowego zastosowania wg
dokumentacji indywidualnej).
W wypadku zmiany rodzaju i w ciwo ci materia ów budowlanych nale y ponownie
wykaza  ich przydatno  do przewidywanego celu.

2.4. SK ADOWANIE MATERIA ÓW

2.4.1.  Sk adowanie kruszywa

Sk adowanie kruszywa powinno odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2.  Sk adowanie wype niacza

Wype niacz nale y sk adowa  w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji.

2.4.3.  Sk adowanie asfaltu

Asfalt powinien by  sk adowany w zbiornikach, których konstrukcja i u yte do ich
wykonania materia y wykluczaj  mo liwo  zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny
by  wyposa one w automatycznie sterowane urz dzenia grzewcze po rednie (tj.
uniemo liwiaj cy bezpo redni kontakt asfaltu z przewodami grzewczymi).
Nie dopuszcza si  ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki
powinien by  izolowany termicznie, posiada  automatyczny system grzewczy zdolny do
utrzymania zadanej temperatury z tolerancj  ± 5oC oraz posiada  uk ad cyrkulacji asfaltu.
Wylot rury powrotnej powinien znajdowa  si  w zbiorniku poni ej zwierciad a gor cego
asfaltu.
W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie mo e przekroczy  dla asfaltu 50/70 –
180oC,

11. SPRZ T

11.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-M-00.00.00.
„Wymagania ogólne” p.3.

11.2. SPRZ T DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z BETONU
ASFALTOWEGO

ywany sprz t powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy, PZJ i warunkami
okre lonymi
w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3.
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Przed przyst pieniem do wykonania robót In ynier sprawdzi zgodno
przedstawionej przez Wykonawc  propozycji sprz towej z wymaganiami STWiORB.

3.2.1.  Sprz t do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  produkowana w wytwórni
(otaczarce) o mieszaniu cyklicznym, sterowanej komputerem, wyposa onej w izolowany
termicznie silos gotowej mieszanki o pojemno ci nie mniejszej ni  po owa wydajno ci
godzinowej.

Wydajno  otaczarni powinna by  min. 100MGg/h i dostosowana do wielko ci
robót. Na WMA musi by  wdro ony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami
PN-EN 13108-21.

Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by  wagowe.
Odchy ki masy dozowanych sk adników (w stosunku do masy poszczególnych sk adników
zarobu) nie powinny by  wi ksze od ± 2 %.
Wytwórnia Mas Asfaltowych powinna by  odebrana przez In yniera.

3.2.2.    Sprz t do uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uk adanie mieszanki powinno odbywa  si  mo liwie ca  szeroko ci , przy
yciu mechanicznej uk adarki do uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej typu

zag szczanego lub zespo em uk adarek pracuj cych równolegle z przesuni ciem roboczym
umo liwiaj cym u enie stykaj cych si  warstw asfaltowych na gor co, posiadaj cej
nast puj ce urz dzenia:

- automatyczne sterowanie pozwalaj ce na u enie warstwy zgodnie z
za on  niwelet  i grubo ci ,

- yt  wibracyjn  do wst pnego zag szczenia mieszanki,
- urz dzenia do podgrzewania p yty wibracyjnej.
3.2.3. Sprz t do zag szczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nale y stosowa , w ciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce
stalowe wibracyjne g adkie rednie i ci kie, ogumione ci kie o regulowanym ci nieniu w
oponach.

Walec ci ki powinien by  wyposa ony w dodatkowe urz dzenie z boczn  sto kow  rolk
dociskaj , aby zag ci  i ukszta towa  boczn  p aszczyzn  wbudowywanej warstwy  ze
skosem tworz cym z doln  p aszczyzn  warstwy k t nie wi kszy ni  600.

Wykonawca zaproponuje ilo  i rodzaj sprz tu zag szczaj cego, a jego
skuteczno  zostanie potwierdzona na odcinku próbnym. Ka da zmiana ilo ci b  rodzaju
sprz tu zag szczaj cego wymaga odcinka próbnego.

12. TRANSPORT

12.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-M-
00.00.00. „Wymagania ogólne” p.4.

12.2. TRANSPORT MATERIA ÓW

12.2.1. Transport kruszywa

 Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z innymi rodzajami lub
frakcjami kruszywa.
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12.2.2. Transport wype niacza

Wype niacz luzem nale y przewozi  w cysternach przystosowanych do
przewozu materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. W czasie
transportu oraz prze adunku wype niacz nale y chroni  przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

12.2.3. Transport asfaltu

Asfalt nale y przewozi  izolowanymi termicznie cysternami,
wyposa onymi w instalacje umo liwiaj ce pod czenie cystern do urz dze  grzewczych
lub wyposa onymi we w asne urz dzenia grzewcze.

12.2.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y przewozi  pojazdami
samowy adowczymi o du ej adowno ci, wyposa onymi w plandeki do przykrywania
mieszanki podczas transportu. Zaleca si  stosowanie samochodów termosów. Powierzchnie
skrzy adunkowych stosowanych do transportu mieszanki powinny by  czyste, a do
zwil enia tych powierzchni mo na u  tylko rodki niewp ywaj ce szkodliwie na
mieszanki mineralno-asfaltowe.
Czas i warunki transportu powinny by  takie, aby mieszanka wy adowywana do kosza
uk adarki posiada a temperatur  nie ni sz  ni  minimalna temperatura wbudowywania.
Czas transportu mieszanki, liczony od za adunku do roz adunku, powinien zagwarantowa
spe nienie warunku zachowania temperatury wbudowania podanej w pkt. 5.3 oraz nie
przekracza  2 godzin i maksymalna odleg  transportu nie przekracza  75km z
zachowaniem min. temperatury wbudowania i zag szczenia. W wy adowywanej do kosza
uk adarki mieszance nie powinny znajdowa  si  grubsze zbrylenia (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki.

13. WYKONANIE ROBÓT

13.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M-
00.00.00. „Wymagania ogólne” p.5.

13.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI I OPRACOWANIE RECEPTY

Co najmniej miesi c przed przyst pieniem do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej Wykonawca opracuje recept  dla mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi j
In ynierowi do akceptacji.
Projektowanie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

doborze sk adników mieszanki,
doborze optymalnej ilo ci asfaltu,
okre leniu w ciwo ci mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami
podanymi w niniejszej STWiORB.

Recept  MMA nale y wykona  przed rozpocz ciem produkcji
mieszanki oraz przy ka dej zmianie dostawcy lub z a materia u jak
równie  po stwierdzeniu w trakcie bada  kontrolnych zmiany cech
produkowanej mieszanki. In ynier mo e równie  za da  ponownego
zaprojektowania sk adu mieszanki w wypadku w tpliwo ci, co do
prawid owo ci sposobu jej ustalenia.
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mie ci  si  w obszarze
wyznaczonym przez krzywe graniczne.
Projektowanie sk adu betonu asfaltowego i w ciwo ci zaprojektowanej
mieszanki mineralno- asfaltowej nale y wykona  zgodnie z „WT-2 2010”:
 warstwa cieralna AC 11S KR1-KR2
Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do
wykonania warstwy cieralnej z betonu asfaltowego oraz minimaln
zawarto  asfaltu podano w tablicy 6.
Tablica 6   Rz dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki

mineralnej oraz minimalna zawarto  asfaltu- warstwa
cieralna, KR1÷ KR2

Przesiew, [% (m/m)]
ciwo

AC 11 S
Wymiar sita #, [mm]: od do

16 100 -
11,2 90 100

8 70 90
5,6 - -
2 30 55

0,125 8 20
0,063 5 12

Zawarto  asfaltu* w mieszance
mineralno-asfaltowej, %,  m/m

Bmin 5,6

* minimalna zawarto  lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilo  lepiszcza
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, okre lona dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej, przy za onej g sto ci mieszanki mineralnej 2,650Mg/m3. W przypadku, gdy
stosowana mieszanka mineralna ma inn  g sto  ( a), to do wyznaczenia minimalnej
zawarto ci lepiszcza podan  warto  nale y pomno  przez wspó czynnik  wed ug
równania:

 = 2,650/ a
sto  mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:

gdzie:
P1+P2+…Pn= procentowa zawarto  poszczególnych frakcji kruszyw (sk adniki mieszanki
mineralnej)

1+ 2+… n= g sto  poszczególnych frakcji kruszywa (sk adniki mieszanki mineralnej)
Minimalna zawarto  lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by

wy sza od podanego Bmin o wielko  dopuszczalnej odchy ki 0,3 zawieraj cej b d
dozowania sk adników i b d badania.

Minimalna zawarto  lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to
lepiszcze rozpuszczalne (tworz ce b onk  lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej
mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie), nie uwzgl dniaj ca lepiszcza zaabsorbowanego
przez kruszywo.

 W badaniu typu nale y okre li  w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-
asfaltowej procentow  ilo  lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego
(absorbowanego przez poru kruszywa mieszanki mineralnej) i poda  w sprawozdaniu typu.
W recepcie roboczej mieszanki mineralno-asfaltowej nale y podawa  zawarto  lepiszcza
jako sum  lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (lepiszcze dodane).
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W zag szczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-

asfaltowych nale y stosowa  nast puj ce temperatury mieszanki w zale no ci od
stosowanego asfaltu 50/70140oC ±5oC.

Sk ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by  ustalony na podstawie bada
próbek wykonanych wg metody Marshalla. Zaprojektowana mieszanka AC powinna
spe nia  wymagania podane w tablicy 7 lp. 1÷4, natomiast wykonana warstwa cieralna z
betonu asfaltowego powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 7 lp. 5÷6.
Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonanej z niej warstwy cieralnej dla
dróg o kategorii ruchu KR1÷KR2
Lp. W ciwo ci Wymagania Metoda i warunki badania
1. Zawarto  wolnych przestrzeni w mieszance; warunki

zag szczania wg PN-EN 13108-20 – C.1.2, ubijanie,
2x50 uderze

Vmin1,0; Vmax3,0 PN-EN 12697-8, p. 4

2. Wolne przestrzenie wype nione lepiszczem; warunki
zag szczania wg PN-EN 13108-20 – C.1.2, ubijanie 2x50
uderze

VFBmin75

VFBmax93

PN-EN 12697-8, p. 5

3. Zawarto  wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej;
warunki zag szczenia wg PN-EN 13108-20 – C.1.2, ubijanie,
2x50 uderze

VMAmin14 PN-EN 12697-8, p. 5

4. Odporno  na dzia anie wody, warunki zag szczania wg PN-EN
13108-20 – C1.1, ubijanie, 2x35 uderze ,

ITSR90 PN-EN 12697-12, przechowywanie w
40oC z jednym cyklem zamra ania a),

badanie w 25oC
5. Wska nik zag szczenia, %  98 pkt. 6.3.3.6 niniejszej STWiORB
6. Zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie, %, v/v Vmin1,0; Vmax4,0 pkt. 6.3.3.7 niniejszej STWiORB
a)  Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody z jednym cyklem zamra ania podano w za czniku 1 WT-2 2010

5.3. WYTWARZANIE MIESZANEK MINERALNO – ASFALTOWYCH

Wymagania wobec wytwórni i produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej zgodnie z „WT-2 2010”.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywa  si
w oparciu o recept  zatwierdzon  przez In yniera. Mieszank  mineralno-
asfaltow  nale y produkowa  w otaczarce, zapewniaj cej prawid owe
dozowanie sk adników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sk adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposób
i czas mieszania sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny
zapewni  równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.
Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w
tym tak e wst pne, powinno by  zautomatyzowane i zgodne z recept
robocz , a urz dzenia do dozowania sk adników oraz pomiaru temperatury
powinny by  okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub
pochodzeniu nale y dodawa  odmierzone oddzielnie.

Sposób dozowania rodka adhezyjnego powinien by
zaakceptowany przez In yniera. System dozowania rodków adhezyjnych
powinien zapewni  jednorodno  dozowania. Warunki wytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gor co nie powinny
istotnie wp ywa  na skuteczno  dzia ania tych rodków.

Kruszywo (ewentualnie z wype niaczem) powinno by  wysuszone i
tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wype niacza uzyska a

ciw  temperatur . Maksymalna temperatura gor cego kruszywa nie
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powinna by  wy sza o wi cej ni 30oC od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki powinna wynosi  z asfaltem 50/70
140 180oC

Najwy sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezpo rednio po wytworzeniu.
Najni sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami
niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
o temperaturze ni szej od wymaganej powinna by  potraktowana jako
odpad produkcyjny.

5.4. PRÓBA TECHNOLOGICZNA

Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki jest
zobowi zany do przeprowadzenia w obecno ci In yniera próby
technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno ci w ciwo ci
wyprodukowanej mieszanki z recept . W tym celu nale y zaprogramowa
otaczark  zgodnie z recept  robocz  i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank . Do bada  nale y pobra  mieszank  wyprodukowan  po
ustabilizowaniu si  pracy otaczarki.

 Nie dopuszcza si  oceniania dok adno ci pracy otaczarki oraz
prawid owo ci sk adu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego
zarobu, z uwagi na mo liw  segregacj  kruszywa.
Mieszank  wyprodukowan  po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki nale y
zgromadzi  w silosie lub za adowa  na samochód. Próbki do bada  nale y
pobiera  ze skrzyni samochodu zgodnie z metod  okre lon  w PN-EN
12697-27.

 Na podstawie uzyskanych wyników In ynier podejmuje decyzj  o
wykonaniu odcinka próbnego.

5.5. ODCINEK PRÓBNY

Co najmniej na 14 dni przed rozpocz ciem robót Wykonawca wykona
odcinek próbny.
Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu:
g) okre lenia technologii wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej
h) sprawdzenia, czy u yty sprz t jest w ciwy,
i) okre lenia grubo ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zag szczeniem,

koniecznej do uzyskania wymaganej warstwy,
j) zbadania parametrów mieszanki, zw aszcza zawarto ci wolnych przestrzeni,
k) okre lenia potrzebnej ilo ci przej  walców dla uzyskania prawid owego zag szczenia

warstwy,
l) wykonania z czy poprzecznych i pod nych.
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Odcinek próbny powinien by zlokalizowany w miejscu

uzgodnionym z In ynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna
wynosi  co najmniej 500 m2, a d ugo  co najmniej 100 m. Na odcinku
próbnym Wykonawca powinien u  takich materia ów oraz sprz tu jakie
zamierza stosowa  do wykonania warstwy.

Wykonawca mo e przyst pi  do realizacji robót po zaakceptowaniu
przez In yniera technologii wbudowania i zag szczania oraz wyników z
odcinka próbnego.

Nie przewiduje si  wykonania odcinka próbnego.

5.6. WARUNKI PRZYST PIENIA DO ROBÓT

 Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego mo e by
uk adana, gdy temperatura otoczenia jest nie ni sza ni  +10oC dla
wykonywanej warstwy grubo ci 8cm. Temperatura powietrza powinna by
mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresach równomiernie
roz onych w planowanym czasie realizacji dziennej dzia ki roboczej. Nie
dopuszcza si  uk adania z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów
atmosferycznych oraz silnego wiatru(V 16m/s).

5.7. PRZYGOTOWANIE POD A

Rz dne wysoko ciowe pod a oraz urz dze  usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczaj cych powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i Dz.U. Nr. 43. Z
pod a powinien by  zapewniony odp yw wody.
Pod em dla uk adanej warstwy cieralnej jest warstwa podbudowy (AC
22 P) lub podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie.

Pod e pod warstw  z betonu asfaltowego powinno by  oczyszczone. Na pod u
nie mo e by niegu lub lodu. Nie wolno wbudowywa  betonu asfaltowego, gdy na
pod u tworzy si  zamkni ty film wodny.
Skropienie warstwy mo e rozpocz  si  po akceptacji przez In yniera jej oczyszczenia.
Skropienie pod a powinno by  wykonane w ilo ci podanej w STWiORB D-04.03.01.

Skropienie nale y wykona  z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W
przypadku stosowania rozk adarki wyposa onej w ramp  skrapiaj  dopuszcza si
skropienie emulsj  asfaltow  bezpo rednio przed wykonaniem warstwy cieralnej z betonu
asfaltowego.

Skropiona emulsj  asfaltow  warstwa powinna by  pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na okres niezb dny do ca kowitego rozpadu emulsji i odparowania
wody z emulsji.

Przed u eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca
powinien zabezpieczy  skropion  warstw  nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj c
tylko niezb dny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by  przez Wykonawc  naprawione.
Powierzchnie kraw ników, w azów, wpustów i tym podobnych urz dze , przylegaj ce do
uk adanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by  pokryte ta  asfaltow .
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5.8. WBUDOWANIE I ZAG SZCZENIE WARSTW Z
BETONU ASFALTOWEGO

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  dowo ona na budow  w zale no ci
od post pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
by  zabezpieczona przed ostygni ciem.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana zgodnie z przyj
technologi . Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana uk adark
wyposa on  w uk ad z automatycznym sterowaniem grubo ci warstwy i utrzymaniem
niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow . Uk adarka powinna porusza  si  ze sta a
pr dko ci  i bez zb dnych zatrzymywa  (np. w oczekiwaniu na kolejny samochód z gor
mieszank ). W miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by  ni sza od temperatury
minimalnej podanej w pkt. 5.3. Zag szczanie mieszanki powinno odbywa  si  zgodnie
ze schematem przej  walca ustalonym na odcinku próbnym.
Zag szczanie mieszanki nale y rozpocz  od kraw dzi nawierzchni ku rodkowi. Wyniki
bada  zag szczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powinny by  zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 7 punkt 5÷6.

cza w warstwie cieralnej powinny by  wykonane w linii prostej, równolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozk adania mieszanki ca  szeroko ci  warstwy, z cza poprzeczne,
wynikaj ce z dziennej dzia ki roboczej powinny by  równo obci te, pokryte materia em wg
pkt. 2.2.5 i zabezpieczone listw  przed uszkodzeniem.
W przypadku rozk adania mieszanki po ow  warstwy, wyst puj ce dodatkowo z cza
pod ne nale y zabezpieczy  w sposób podany dla z cza poprzecznego.

Zako czenie dzia ki roboczej dotyczy wyst pienia przerw w rozk adaniu pasa
warstwy na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obni y si  poza
dopuszczaln  granic . Przed przyst pieniem do wykonywania kolejnej dzia ki roboczej
nale y usun  u ony poprzednio odcinek na d ugo ci do 3m i pe nej grubo ci. Na tak
powsta  kraw  nanie  lepiszcze lub inny materia  do z cz, w ilo ci co najmniej 50g na
1cm grubo ci warstwy na 1m kraw dzi (w ilo ci zapewniaj cej szczelne po czenie).

Boczne powierzchnie warstwy, które nie s  obramowane kraw nikiem, powinny
by  odpowiednio zag szczone walcem z boczn  rolk  dociskaj  i wykonane ze skosem
tworz cym z doln  p aszczyzn  warstwy k t nie wi kszy ni  60o oraz pokryte lepiszczem
asfaltowym.  Nale y zastosowa  odpowiednie urz dzenia techniczne, takie jak np.
formuj ca prowadnica sko nych kraw dzi uk adarki oraz kraw dziowe wa ki dociskowe
zamontowane na walcu dopasowane do grubo ci wbudowywanej warstwy.

5.9. UTRZYMANIE WYKONANYCH WARSTW

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nale y utrzymywa  w
czysto ci. Po warstwie bitumicznej, na której przewiduje si  u enie
nast pnej warstwy, dopuszcza si  jedynie ruch pojazdów i maszyn
pracuj cych przy uk adaniu i zag szczaniu nast pnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy
bitumicznej, Wykonawca powinien podj  starania w celu jej oczyszczenia,
a je eli oka e si  to niemo liwe, In ynier podejmie decyzj  o rozbiórce
warstwy.
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14. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

14.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-M-
00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYST PIENIEM DO ROBÓT

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu
materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci,
deklaracj  zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów
wykonane przez dostawców itp.),
wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do
wykonania robót, okre lone przez In yniera,
sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do
akceptacji.

6.3.  BADANIA W CZASIE ROBÓT

Badania dziel  si  na:

badania Wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru)
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy-In yniera)

6.3.1.  Badania Wykonawcy

Badania wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców
celem sprawdzenia, czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej
us ugi (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w
kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywa  te badania podczas realizacji kontraktu z niezb dn
staranno ci  i w wymaganym zakresie. Wyniki nale y zapisywa  w protoko ach. W razie
stwierdzenie uchybie  w stosunku do wymaga  z kontraktu, ich przyczyny nale y
niezw ocznie usun .

Wyniki bada  Wykonawcy nale y przekazywa  zleceniodawcy na jego danie.
W razie zastrze  In ynier mo e przeprowadzi  badania kontrolne wed ug pkt-u 6.3.2.
Rodzaj bada  kontrolnych Wykonawcy oraz cz stotliwo  ich przeprowadzania  podano w
tablicy 8
Tablica 8. Rodzaj bada  kontrolnych Wykonawcy oraz cz stotliwo

Lp. Wyszczególnienie bada Cz stotliwo  bada

MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA

1. Uziarnienie mieszanki i zawarto  lepiszcza jeden razy dziennie przy produkcji do 800 t lub dwa razy dziennie
przy produkcji powy ej 800.

2. Temperatura mi knienia lepiszcza odzyskanego jeden raz na dwa tygodnie produkcji mieszanki
3. sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki jeden raz dziennie

4 Wygl d mieszanki mineralno-asfaltowej ka dy samochodów przy za adunku

WARSTWA ASFALTOWA

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


107
Lp. Wyszczególnienie bada Cz stotliwo  bada

5 Temperatura powietrza w czasie wbudowywania
mieszanki

co najmniej 3 razy dziennie: przed przyst pieniem do robót oraz
podczas ich wykonywania w okresach równomiernie roz onych w
planowanym czasie realizacji dziennej dzia ki roboczej

6. Temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej
podczas wykonywania nawierzchni

Ka dy samochód przy za adunku i w czasie wbudowywania

7. Grubo  i wska nik zag szczenia warstwy, wolna
przestrze  w warstwie

2 próbki z ka dego pasa ruchu o powierzchni do 1000 m2

8. Spadki poprzeczne nie rzadziej ni  co 20m i w punktach g ównych uków poziomych

9. Równo  pod na warstwy asfaltowej nie rzadziej ni  co 10m

10. Równo  poprzeczna warstwy asfaltowej nie rzadziej ni  co 5m

11. Geometria poboczy nie rzadziej ni  co 100m

12. Jednorodno  powierzchni warstwy asfaltowej,
jako  wykonania po cze

ocena wizualna

6.3.2. Badania kontrolne In yniera

Badania kontrolne s  badaniami In yniera, których celem jest
sprawdzenie, czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.)
spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. Wyniki tych bada  s
podstaw  odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada  na miejscu
budowy zajmuje si  In ynier w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj
si  równie  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por  powiadomiony o ich
terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny.
Rodzaj bada  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z
niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj bada  kontrolnych
Lp. Rodzaj bada
1

1.1
1.2
1.3
1.4
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)

Uziarnienie
Zawarto  lepiszcza
Temperatura mi knienia lepiszcza odzyskanego

sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki
Warstwa asfaltowa
Wska nik zag szczenia a)

Spadki poprzeczne
Równo
Grubo
Zawarto  wolnych przestrzeni a)

a) do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 1 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek
mo e zosta  zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Na etapie oceny jako ci wbudowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej podaje si  warto ci dopuszczalne i tolerancje, w których
uwzgl dnia si : rozrzut wyst puj cy przy pobieraniu próbek, dok adno
metod bada  oraz odst pstwa uwarunkowane metod  pracy.

ciwo ci materia ów nale y ocenia  na podstawie bada
pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem
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(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo
dopuszcza si  badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej).
6.3.3. Dopuszczalne odchy ki

6.3.3.1. ciwo ci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mi knienia lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z
mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy  warto ci
dopuszczalnych dla asfaltu 50/70 63oC

6.3.3.2. Zawarto  lepiszcza

Zawarto  rozpuszczalnego lepiszcza z ka dej próbki pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyj tkowo z próbki pobranej z
nawierzchni nie mo e odbiega  od warto ci projektowanej, z
uwzgl dnieniem podanych dopuszczalnych odchy ek w zale no ci od liczby
wyników bada  z danego odcinka budowy (tablica 10). Do wyników bada
nie zalicza si  bada  kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.).
Tablica 10 Dopuszczalne odchy ki pojedynczego wyniku badania i redniej

arytmetycznej wyników bada  zawarto ci lepiszcza rozpuszczalnego,
[%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wyników bada
1 2 od 3 do 4 od5do8a) od 9 do 19a) 20

Mieszanki
drobnoziarniste ± 0,5 ±0,45 ± 0,40 ± 0,40 ±0,35 ±0,30

a) dodatkowo dopuszcza si  maksymalnie jeden wynik, spo ród wyników bada  wzi tych do obliczenia redniej arytmetycznej,
którego odchy ka jest wi ksza od dopuszczalnej odchy ki dotycz cej redniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej
odchy ki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.3.3. Uziarnienie
Uziarnienie ka dej próbki pobranej z lu nej mieszanki mineralno-

asfaltowej nie mo e odbiega  od warto ci projektowanej, w zale no ci od
liczby wyników bada  z danego odcinka budowy. Wyniki bada  nie
uwzgl dniaj  bada  kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.).

W wypadku wymaga  dotycz cych uziarnienia, wyra onych jako
którekolwiek z:
- zawarto  kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
- zawarto  kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
- zawarto  kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
- zawarto  kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
- zawarto  ziaren grubych,
to adna próbka nie mo e wykazywa  uziarnienia odbiegaj cego o wi cej
ni  warto  dopuszczalnych odchy ek podanych w tablicach 11÷15.
Tablica 11 Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej

arytmetycznej wyników bada  zawarto ci kruszywa o wymiarze < 0,063
mm, [%(m/m)]

Liczba wyników badaRodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 20

Mieszanki drobnoziarniste ±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5
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Tablica 12 Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego

wyniku badania i redniej arytmetycznej wyników bada
zawarto ci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Liczba wyników badaRodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 20
AC drobnoziarniste ±4 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0

Tablica 13 Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku
badania i redniej arytmetycznej wyników bada  zawarto ci
kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
[%(m/m)]

Liczba wyników badaRodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 20

AC S ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0
Tablica 14 Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej

arytmetycznej wyników bada  zawarto ci kruszywa grubego o wymiarze > 2
mm, [%(m/m)]

Liczba wyników badaRodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 20

AC S ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0
Tablica 15 Dopuszczalne odchy ki dotycz ce pojedynczego wyniku badania i redniej

arytmetycznej wyników  bada  zawarto ci ziaren grubych, [%(m/m)]
Liczba wyników badaRodzaj mieszanki

mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 19 20
Mieszanki drobnoziarniste -8 +5 -6,7 +4,7 -5,8 +4,5 -5,1 +4,3 -4,4 +4,1 ± 4,0

Wymagania dotycz ce udzia u kruszywa grubego, drobnego i wype niacza
powinny by  spe nione jednocze nie.

6.3.3.4. Zawarto  wolnych przestrzeni w mieszance MMA
Zawarto  wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla oblicza si  zgodnie z PN-

EN 12697-8. Zawarto  wolnych przestrzeni nie mo e przekroczy  warto ci podanych w
tablicy 7.

6.3.3.5 Pomiar grubo ci  warstwy

Grubo  wykonanej warstwy lub warstw mog  odbiega  od projektu
o warto ci podane w tablicy 16.

Za grubo  warstwy lub warstw przyjmuje si redni  arytmetyczn
wszystkich pojedynczych oznacze  grubo ci warstwy lub warstw na ca ym
odcinku budowy lub odcinku cz ciowym.
Tablica 16 Dopuszczalne odchy ki grubo ci warstwy, [%]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw
Warunki oceny

Sa ) +W Sa )

A – rednia z wielu oznacze  grubo ci oraz ilo ci
1. – du y odcinek budowy, powierzchnia wi ksza ni  1 000 m2 lub
- droga ograniczona kraw nikami, powierzchnia wi ksza ni
     1 000 m2 lub
   - warstwa cieralna, ilo  wi ksza ni  50 kg/m2

2. – ma y odcinek budowy lub
   - warstwa cieralna, ilo  wi ksza ni  50 kg/m2

10

15

10

15
B – Pojedyncze oznaczenie grubo ci 15 25
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa cieralna lub warstwa wi ca jest uk adana z opó nieniem, warto  z wiersza B
odpowiednio obowi zuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowi zuje warto  25%, a do cznej grubo ci warstw
etapu 1÷15%
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6.3.3.6. Wska nik zag szczenia warstwy

Wska nik zag szczenia warstwy nale y sprawdza  na próbkach
wyci tych z zag szczonej warstwy, poprzez porównanie g sto ci
obj to ciowej wyci tych próbek z g sto ci  obj to ciow  próbek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dzia ki roboczej.
Oznaczenie g sto ci obj to ciowej nale y wykonywa  metod
hydrostatyczn . Wyniki powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 7.

6.3.3.7. Wolna przestrze  w warstwie

Woln  przestrze  w warstwie nale y okre la  wg PN-EN 12697-8.
Do oblicze  nale y przyj  g sto  mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w
dniu uk adanej warstwy na danym odcinku z podaniem lokalizacji.

6.3.3.8. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nale y bada  nie rzadziej ni  co 20
m oraz w punktach g ównych uków poziomych. Spadki poprzeczne
powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 0,5%.

6.3.3.9. Równo  pod na warstwy

Do oceny równo ci pod nej warstwy cieralnej nawierzchni dróg
klasy Z, L i D nale y stosowa  metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i
klina lub metody równowa nej u yciu laty i klina, mierz c wysoko
prze witu w po owie d ugo ci aty. Pomiar wykonuje si  nie rzadziej ni  co
10 m. Wymagana równo  pod na jest okre lona przez warto
odchylenia równo ci (prze witu), które nie mog  przekroczy  6mm. Przez
odchylenie równo ci rozumie si  najwi ksz  odleg  mi dzy at  a
mierzon  powierzchni .

Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto  odchylenia równo ci pod nej
warstwy cieralnej nawierzchni dróg klasy Z, L nie powinna by  wi ksza ni  8mm. Badanie
wykonuje si  wed ug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
6.3.3.10. Równo  poprzeczna warstwy

Do pomiaru równo ci poprzecznej stosuje si  metod  równowa
metodzie 4-m aty i klina. Pomiar powinien by  wykonywany nie rzadziej
ni  co 5m, a liczba pomiarów nie mo e by  mniejsza ni  20. Wymagana
równo  poprzeczna jest okre lona przez warto ci odchyle  równo ci, które
nie mog  by  przekroczone w liczbie pomiarów stanowi cych 90% i 100%
albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.
Odchylenie równo ci oznacza najwi ksz  odleg  mi dzy at  mierzon
powierzchni  w danym profilu. Warto ci odchyle , wyra one w mm,
okre la tablica 17.
Tablica 17

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


111
Procent liczby pomiarówKlasa

drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy
konstrukcyjnej 90% 95% 100%

Z, L, D Pasy ruchu zasadnicze cieralna 6 - 9

Wymagania dotycz ce równo ci poprzecznej powinny by  spe nione w
trakcie wykonywania robót i po ich zako czeniu.
Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto  odchylenia równo ci
poprzecznej warstwy cieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas
technicznych nie powinna by  wi ksza ni  podana w tablicy 18. Badanie
wykonuje si  wed ug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 18 Dopuszczalne warto ci odchyle  równo ci poprzecznej warstwy
cieralnej wymagane przed up ywem okresu gwarancyjnego

Klasa
drogi Element nawierzchni Warto ci odchyle  równo ci

poprzecznej [mm]

Z, L, D Pasy ruchu 9

6.3.3.11. Pozosta e wymagania dla warstwy cieralnej

Szeroko  warstwy
Sprawdzenie szeroko ci warstwy polega na zmierzeniu w poziomie,

ta  miernicz , odleg ci przeciwleg ych bocznych kraw dzi z
cz stotliwo ci  minimum 10 pomiary na 1 km dla ka dej jezdni.
Szeroko  wykonanej warstwy nieograniczonej kraw nikiem nie mo e
ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  + 5cm.
Rz dne wysoko ciowe warstwy

Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na
osi pod nej i kraw dziach, powinny by  zgodne z dokumentacj
projektow  z dopuszczaln  tolerancj   ± 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiarów nie mo e przekracza  przedzia u dopuszczalnych
odchyle .
Ukszta towanie osi w planie

Ukszta towanie osi w planie, mierzone co 100m, nie powinno ró ni  si  od
dokumentacji projektowej o wi cej ni   5cm.

cza pod ne i poprzeczne
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania z cz polega na ogl dzinach. Ka de z cz
powinny by  równe i zwi zane.
Wygl d warstwy

Wygl d warstwy nale y sprawdza  poprzez ogl dziny ca ej powierzchni
wykonanego odcinka. Wygl d warstwy cieralnej powinien by  jednorodny, bez sp ka ,
deformacji, plam i wykrusze .

6.4. BADANIA KONTROLNE DODATKOWE

W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo

da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych.
In ynier i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i
wyznaczeniu odcinków cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli
odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada  kontrolnych nie mo e by
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jednoznacznie i zgodnie wyzna- czony, to odcinek ten nie
powinien by  mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodat-
kowych do wyznaczonych odcinków cz ciowych.

Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wy-
konawca.

6.5. BADANIA ARBITRA OWE

Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uza-
sadnione w tpliwo ci ze strony In yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie w asnych
bada ).

Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium,
które nie wykonywa o bada  kontrolnych.

Koszty bada  arbitra owych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona,
na której niekorzy  przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie bada  arbitra owych dotycz cych zawarto ci wolnych
przestrzeni lub wska nika zag szczenia nale y z  w ci gu 2 miesi cy od wp ywu
reklamacji ze strony In yniera.

15. OBMIAR ROBÓT

15.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.
„Wymagania ogólne” p.7.

15.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Obmiaru Robót warstw bitumicznych dokonuje si  na budowie.
Jednostk  obmiaru jest:

1 metr kwadratowy (m2) wykonania warstwy cieralnej AC 11 S (KR1 ÷ KR2)
grubo ci 4 cm i 5 cm.

16. ODBIÓR ROBÓT

16.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00.
„Wymagania ogólne” p.8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  Projektow , STWiORB i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 niniejszej STWiORB- da y wyniki pozytywne.

17. PODSTAWA P ATNO CI

17.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZ CE PODSTAWY P ATNO CI

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-
M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.9.

17.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
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aci si  za jednostk obmiaru wg p.7.2 wykonania

warstw nawierzchni z betonu asfaltowego. Cena jednostkowa jest cen
rednion  dla przyj tego sposobu wykonania i obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie Robót i jego utrzymanie,
koszt zapewnienia niezb dnych rodków produkcji,
zakup, dostarczenie i sk adowanie materia ów,
opracowanie recepty laboratoryjnej wraz wykonaniem niezb dnych
bada ,
wykonanie próby technologicznej wraz z wykonaniem niezb dnych
pomiarów i sprawdze ,
oczyszczenie i przygotowanie pod a,
wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
zabezpieczenie, zakrycie i odkrycie- kraw ników i cieków
korytkowych, studni rewizyjnych, ciekowych, dylatacji, urz dze
infrastruktury technicznej niezwi zanej z drog ,
roz enie na ca  szeroko  masy bitumicznej i zag szczenie mieszanki
betonu asfaltowego,
wykonanie z czy,
zabezpieczenie kraw dzi poprzez posmarowanie emulsj ,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w
STWiORB, w tym dodatkowo zleconych przez In yniera,
naprawa warstwy po pobraniu próbek i wykonaniu bada ,
inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy,
koszty zwi zane z utrzymaniem czysto ci na przylegaj cych drogach,
uporz dkowanie miejsca prowadzonych robót,
wykonanie innych czynno ci niezb dnych do realizacji Robót obj tych
niniejsz  STWiORB i zgodnych
z Dokumentacj  Projektow  i STWiORB,

18. PRZEPISY ZWI ZANE

18.1. NORMY

1. „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale  na
drogach krajowych WT-1 2010 Wymagania Techniczne”

2. „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 Wymagania
techniczne”
3. „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”
4. „WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”
5. Polskie Normy powo ane w WT-1
6. Polskie Normy powo ane w WT-2
7. Polskie Normy powo ane w WT-3

Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w

ww.cadzation.com Clic
k t

o buy N
OW!

AcroPlot Pro

w
ww.cadzation.com

http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm


114
8. Rozporz dzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43
z dnia 2 marca 1999)
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kraw niki betonowe

D-08.01.01

W niniejszej SST obowi zuj  wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji
Technicznej OST D-08.01.01 „Kraw niki betonowe” GDDP W-wa 1998 rok oraz w
Rozporz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku), z nast puj cymi uzupe nieniami:

1. WST P

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem kraw ników betonowych
zwi zanych odbudow  i modernizacj  drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka

soska – Be cz Ma y, gmina W sosz.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zwi zanych wykonaniem
odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Górka W soska –
Be cz Ma y, gmina W sosz w zakresie okre lonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robót obj tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót
zwi zanych z ustawieniem kraw ników:

betonowych 15*30*100 na awie betonowej z oporem,

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla
pieszych, pasy dziel ce, wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania,
podano w
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Stosowane materia y

Materia ami stosowanymi s :
kraw niki betonowe wibroprasowane typ lekki o wymiarach 15*30*100
piasek na podsypk  i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materia y do wykonania awy pod kraw niki – beton cementowy B 15

2.3. Kraw niki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
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2.3.1. Gatunki

W zale no ci od dopuszczalnych wad, uszkodze  kraw niki betonowe dzieli si
na:

gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.

Przyk ad oznaczenia kraw nika betonowego ulicznego (U), prostok tnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100  BN-
80/6775-03/04 [15].
Przy remoncie ulicy Leszczy skiej zak ada si  wbudowywanie tylko kraw ników w
gatunku 1 tj. G1.

2.4. Kraw niki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Kszta t i wymiary

Kszta t kraw ników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano
w tablicy 1.

Wymiary kraw ników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych podano w tablicy 2.

a) kraw nik rodzaju „a”

b) kraw nik rodzaju „b”

c) wpusty na powierzchniach stykowych kraw ników
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Rys. 1. Wymiarowanie kraw ników

Tablica 1. Wymiary kraw ników betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraw ników,   cm
kraw nika kraw nika l b h c d r

U a 100 20
15

30 min. 3
max. 7

min. 12
max. 15 1,0

D b 100
15
12
10

20
25
25

- - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchy ki wymiarów kraw ników betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchy ka, mm

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2

l  8  12

b,   h  3  3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraw ników betonowych powinny by  bez rys, p kni  i ubytków
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Kraw dzie elementów powinny by  równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i kraw dzi elementów, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw ników betonowych

Rodzaj wad i uszkodze
Dopuszczalna wielko

wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wkl  lub wypuk  powierzchni kraw ników w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia
kraw dzi i naro y

ograniczaj cych powierzchnie górne
cieralne),   mm niedopuszczalne

ograniczaj cych pozosta e
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- d ugo , mm, max 20 40

- g boko , mm, max 6 10

2.4.3. Sk adowanie

Kraw niki betonowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych,
posegregowane wed ug typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko ci.

Kraw niki betonowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek
drewnianych o wymiarach: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo  min. 5 cm wi ksza ni
szeroko  kraw nika.
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2.4.4. Beton i jego sk adniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraw ników

Do produkcji kraw ników nale y stosowa  beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30. W przypadku wykonywania kraw ników dwuwarstwowych, górna (licowa)
warstwa kraw ników powinna by  wykonana z betonu klasy B 30.

Beton u yty do produkcji kraw ników powinien charakteryzowa  si :
nasi kliwo ci , poni ej 4%,
cieralno ci  na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

mrozoodporno ci  i wodoszczelno ci , zgodnie z norm  PN-B-06250 [2].

2.4.4.2.  Cement

Cement stosowany do betonu powinien by  cementem portlandzkim klasy nie
ni szej ni  „32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by  zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nale y przechowywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materia y na podsypk  i do zapraw

Piasek na podsypk  cementowo-piaskow  powinien odpowiada  wymaganiom
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk  i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by  cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej ni  „32,5”, odpowiadaj cy wymaganiom PN-B-19701
[10].

Woda powinna by  odmiany „1” i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materia y na awy

Do wykonania aw pod kraw niki nale y stosowa , dla:
a) awy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], którego sk adniki powinny

odpowiada  wymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wype nienia szczelin dylatacyjnych na gor co, powinna
odpowiada  wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t

Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport kraw ników

Kraw niki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami
transportowymi.
Kraw niki betonowe uk ada  nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Kraw niki powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa  poza ciany rodka
transportowego wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy.

4.3. Transport pozosta ych materia ów

Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [12].

Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami.
Podczas transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem

bnów i beczek.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod awy

Koryto pod awy nale y wykonywa  zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z

uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co

najmniej 0,97 wed ug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie aw

Wykonanie aw powinno by  zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. awa betonowa

awy betonowe zwyk e w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy
gruntach sypkich nale y stosowa  szalowanie.

awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w
szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównywany warstwami.
Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nale y stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow .

5.4. Ustawienie kraw ników betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników

wiat o (odleg  górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by  zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustale  powinno
wynosi  od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyj tkowych (np. ze wzgl du na „wyrobienie”
cieku)  mo e by  zmniejszone do 6 cm lub zwi kszone do 16 cm.

Zewn trzna ciana kraw nika od strony chodnika powinna by  po ustawieniu
kraw nika obsypana piaskiem, wirem, t uczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraw ników powinno by  zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.1. Ustawienie kraw ników na awie betonowej

Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonuje si   na podsypce na
podsypce cementowo-piaskowej o grubo ci 3 do 5 cm po zag szczeniu.
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5.4.4. Wype nianie spoin

Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y
wype ni wirem, piaskiem lub zapraw  cementowo-piaskow , przygotowan  w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraw ników zapraw  cementowo-piaskow  stosuje si  wy cznie do
kraw ników ustawionych na awie betonowej.

Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla
zabezpieczenia przed wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw  nale y zalewa  co 50 m bitumiczn
mas  zalewow  nad szczelin  dylatacyjn awy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

6.2.1. Badania kraw ników

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania
materia ów przeznaczonych do ustawienia kraw ników betonowych i przedstawi  wyniki
tych bada  In ynierowi  do akceptacji.

Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i
kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary d ugo ci i g boko ci
uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadzi  z
dok adno ci  do 1 mm przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów
wykonuje si  przez przy enie k townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z
dok adno ci  do 1 mm.

6.2.2. Badania pozosta ych materia ów

Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników
betonowych powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci, okre lone w normach podanych
dla odpowiednich materia ów w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw

Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi  2 cm. Zag szczenie pod a powinno

by  zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie aw

Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj :
a) Zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow .

b) Wymiary aw.
 Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100

m awy. Tolerancje wymiarów wynosz :
 - dla wysoko ci  10% wysoko ci projektowanej,
 - dla szeroko ci  10% szeroko ci projektowanej.
c) Równo  górnej powierzchni aw.
 Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach,

na ka de 100 m awy, trzymetrowej aty.
 Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e przekracza

1 cm.
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d) Zag szczenie, wytrzyma aw betonowych.
 Zag szczenie aw bada si  w dwóch przekrojach na ka de 100 m z wyci tych próbek z

betonu.
awa betonowa powinna odpowiada  wymaganiom wytrzyma ciowym jak dla betonu

cementowego B 15.
 Wytrzyma awy betonowej bada uzgodniona z Inwestorem jednostka laboratoryjna.
 Koszt bada  ponosi Wykonawca.
e) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników

 Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza :
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które

wynosi  1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety

projektowanej, które wynosi  1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika,
c) równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch

punktach na ka de 100 m kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy
górn  powierzchni  kraw nika i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm,

d) dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione
ca kowicie na pe  g boko .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest m (metr) ustawionego kraw nika betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonanie koryta pod aw ,
wykonanie awy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraw nika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod aw ,
wykonanie szalunku,
wykonanie awy betonowej w ilo ci zgodnie z projektem
wykonanie podsypki cementowo – piaskowej,
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ustawienie kraw ników na podsypce cementowo-piaskowej,
wype nienie spoin kraw ników zapraw ,
zalanie mas  zalewow  dylatacji w awie betonowej,
zaspoinowanie styków kraw nika,
zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegó owy zakres robót obj tych p atno ci

Zakres robót wg pkt. 9.2  tj:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materia ów okre lonych w projekcie budowlanym na miejsce wbudowania,
wykonanie rowka pod kraw nik i koryta pod aw ,
wykonanie szalunku,
wykonanie awy betonowej z betonu B 15 w ilo ci na 1 mb zgodnie z projektem
wykonanie podsypki cementowo – piaskowej o grubo ci 5 cm
ustawienie kraw ników wibroprasowanych15*30*100 na podsypce cementowo-
piaskowej,
wype nienie spoin kraw ników zapraw ,
zalanie mas  zalewow  dylatacji w awie betonowej,
zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ilo  robót :
- wg przedmiaru robót

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

  7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i
ocena zgodno ci

9. PN-B32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw
11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne
wymagania i badania

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i
obrze a chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,

1979 i 1982 r.
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