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I. OPIS  TECHNICZNY

1.0   PODSTAWA  OPRACOWANIA

• Zlecenie Inwestora (Gmina Wąsosz)
• Projekt budowlany (opracowany przez Biuro Usług Projektowych ARKADA Ryszard Alcer)
• Uzgodnienia z Inwestorem
• Obowiązujące przepisy i normy

2.0   ZAKRES  OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę następujących instalacji sanitarnych:

• Instalacja kanalizacyjna
• Instalacja wodociągowa
• Instalacja centralnego ogrzewania

3.0   CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje się przebudowę istniejącego budynku magazynowego na budynek mieszkalny 9-cio
rodzinny. Parterowy, murowany budynek z dachem dwuspadowym w chwili obecnej nie jest
wyposaŜony w instalację kanalizacyjną, wodociągową i centralnego ogrzewania.

4.0   INSTALACJA KANALIZACYJNA

Budynek zostanie wyposaŜony w wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem
ścieków do nowoprojektowanego zbiornika bezodpływowego o pojemności 8m3.

Wewnętrzną kanalizację sanitarną pod posadzkową naleŜy wykonać przy zastosowaniu rur do
kanalizacji zewnętrznej klasy SN4.
Przewody prowadzić z projektowanymi spadkami z ułoŜeniem rur na 15cm podsypce piaskowej.
Zasypkę wykonywać warstwami gr. 40cm z jednoczesnym zagęszczaniem.
Przejścia kanałów przez fundamenty i ściany nośne naleŜy wykonać przy zastosowaniu tulei
stalowych osłonowych.
Do budowy instalacji kanalizacyjnej prowadzonej nad posadzką naleŜy stosować rury i kształtki do
kanalizacji wewnętrznej (szara).
Na pionach wentylacyjnych naleŜy montować na wysokości 50cm nad posadzką wyczystki
kontrolne. Piony wyprowadzić ponad dach budynku i wyposaŜyć w kominki wentylacyjne
wywiewne.
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Instalację kanalizacji zewnętrznej (do budynku do zbiornika na ścieki) wykonać przy zastosowaniu
rur do kanalizacji zewnętrznej klasy SN8. Instalację wyposaŜyć w studnie rewizyjne PVC 425 z
rurą teleskopową i pokrywą Ŝeliwną.
Przewody prowadzić z projektowanymi spadkami z ułoŜeniem rur na 15cm podsypce piaskowej.
Zasypkę wykonywać warstwami gr. 40cm z jednoczesnym zagęszczaniem.
Projektuje się montaŜ prefabrykowanego betonowego zbiornika bezodpływowego o pojemności
8m3 na ścieki sanitarne.
Zbiornik zostanie posadowiony na działce inwestora (lokalizacja patrz dokumentacja rysunkowa).

Do budowy zbiornika na ścieki stosować prefabrykowany przejezdny zbiornik betonowy o
wymiarach 2,4x2,8x1,5m (szer./dł./wys.) firmy JESBET. Zbiornik wyposaŜyć w nadbudowę o
średnicy 60cm oraz zamkniecie włazem Ŝeliwnym typu lekkiego.
Dopuszcza się zastosowanie zbiornika innego producenta przy zachowaniu następujących
warunków :
- zbiornik z betonu zagęszczonego klasy B-25, wibrowany, zbrojony
- zabezpieczenie od wewnątrz i zewnątrz dwukrotnie IZOLBETEM
- do betonu zastosowany dodatek na wodoszczelność
- minimalna pojemność zbiornika 8m3, maksymalna 10m3.

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej naleŜy ją poddać płukaniu w celu
usunięcia zanieczyszczeń powstałych w trakcie montaŜu.

5.0   INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Budynek w chwili obecnej nie posiada przyłącza wodociągowego oraz wewnętrznej instalacji
wodociągowej.
Projektuje się budowę nowego przyłącza wodociągowego podłączonego do miejskiej sieci
zlokalizowanej w ulicy Korczaka.
Przyłącze wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Samorządowy Zakład
BudŜetowy Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu.
Wpięcie projektowanego przyłącza PE63 do sieci miejskiej stalowej DN80 wykonać poprzez
wbudowanie trójnika oraz zasuwy z trzpieniem i skrzynką uliczną.
Prace związane z włączeniem w istniejącą sieć wodociągową wykonać naleŜy w porozumieniu i
pod nadzorem z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wąsoszu.
Roboty ziemne w obszarze pasa ruchu drogowego ulicy Korczaka wykonać ręcznie (przebiegająca
w ulicy Korczaka sieć gazowa oraz moŜliwość istnienia innych nie zinwentaryzowanych na mapie
sieci podziemnych)
Na przyłączu zabudować polietylenową studnię wodomierzową typu SW120/1,8 firmy WOBET
HYDRET, w której naleŜy zamontować armaturę odcinającą, wodomierz typu JS6,0 oraz zawór
antyskaŜeniowy EA DN50. Studnię wyposaŜyć w zamknięcie włazem Ŝeliwnym typu lekkiego.

Instalację ze studni wodomierzowej rozprowadzić podposadzkowymi przewodami PE do
poszczególnych lokali mieszkalnych. Przyłącze do kaŜdego lokalu wyposaŜyć w armaturę
odcinającą oraz wodomierz typu JS1,5.
Usytuowanie wodomierza powinno być zgodne z przewidzianym połoŜeniem roboczym.
Na wodomierz nie powinny oddziaływać w sposób ciągły napręŜenia pochodzące od rurociągów i
armatury zaporowej.
Przewód wodociągowy przed i za wodomierzem powinien być tak zamocowany aby Ŝaden element
zestawu wodomierzowego nie mógł zmienić swojego połoŜenia pod wpływem uderzenia wodnego,
gdy wodomierz zostaje zdemontowany bądź z jednej strony odłączony.
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Odcinki przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być montowane
współosiowo.

Instalacja wodociągowa w poszczególnych węzłach mieszkaniowych wykonana zostanie
przewodami miedzianymi łączonymi przez lutowanie kapilarne lutem miękkim. System instalacji
miedzianej posiada asortyment wszystkich kształtek i łączników niezbędnych do wykonania całości
projektowanej instalacji wodociągowej w budynku.
Przewody instalacji wodociągowej w obrębie węzłów sanitarnych prowadzić w posadzkach i
bruzdach ściennych.
Wszystkie przewody wodociągowe w obrębie węzłów sanitarnych (woda zimna, ciepła) naleŜy
izolować izolacją typu THERMOCOMPACT S o grubości ścianki 9mm.
Przewody prowadzić w sposób zapewniający samokompensację wydłuŜeń termicznych.
Bruzdy montaŜowe naleŜy dostosować do średnicy układanych w nich przewodów z
jednoczesnym zwróceniem szczególnej uwagi na poszerzenie bruzd na zmianach kierunku
prowadzenia przewodu (w celu zapewnienia swobodnego przesuwania się przewodu
wynikającego z rozszerzalności cieplnej).
W obrębie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane naleŜy unikać połączeń i stosować
tuleje ochronne.
Do przygotowania ciepłej wody uŜytkowej projektuje się zastosowanie w kaŜdym lokalu
mieszkalnym podgrzewaczy o pojemności 120 litrów. Podgrzewacz emaliowany, izolowany z
węŜownicą i grzałką elektryczną (w okresie sezonu grzewczego zasilany czynnikiem grzewczym z
pieca natomiast w okresie letnim podgrzew wody grzałką elektryczną)
Lokalizacja i sposób podłączenia podgrzewaczy patrz dokumentacja rysunkowa niniejszego
opracowania.
Po zakończeniu prac montaŜowych instalacji wodociągowej naleŜy przeprowadzić ciśnieniową
próbę szczelności instalacji (medium próbne – spręŜone powietrze).
Po protokolarnym pozytywnym badaniu szczelności instalacji naleŜy ją poddać płukaniu i
dezynsekcji 4% wodnym roztworem podchlorynu sodu.
W przypadku przewidzianej dłuŜszej przerwy (powyŜej 1 miesiąca) pomiędzy chwilą zakończenia
montaŜu instalacji a rozpoczęciem eksploatacji zaleca się wykonanie próby szczelności i
pozostawienie układu pod ciśnieniem próbnym do momentu rozpoczęcia prac związanych z
uruchomieniem instalacji, czyli płukaniem i odpowietrzaniem.
NaleŜy stosować armaturę czerpalną (baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zestawy
natryskowe) typu KLUDI LOGO firmy KLUDI ARMATUREN.
Wszystkie stosowane materiały do budowy instalacji wodociągowej obowiązkowo winny posiadać
certyfikaty zgodności z Polskimi Normami bądź aprobatami technicznymi jakie wydaje COBRTI
„INSTAL” w Warszawie oraz pozytywną ocenę Państwowego Zakładu Higieny.

6.0   INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

KaŜdy z lokali mieszkalnych będzie wyposaŜony w indywidualny układ grzewczy z kotłem
(ogrzewaczem) stałopalnym OGNIWO o mocy 7 kW.
Paliwem do pieca moŜe być węgiel kamienny, drewno bukowe, grabowe lub brzozowe lub paliwa
zastępcze jak węgiel brunatny, brykiety węglowo-koksowe, drewno opałowe oraz mieszanki
wymienionych paliw w rozmaitych proporcjach.
Przy zastosowaniu paliw zastępczych naleŜy liczyć się ze zmienną mocą cieplną pieca (mniejszą
lub większą), pogorszeniem sprawności cieplnej oraz bardziej pracochłonną obsługą uzaleŜnioną
od rzeczywistej stałopalności.

Piece montować w pomieszczeniach kuchni (lokalizacja patrz dokumentacja rysunkowa
niniejszego opracowania).
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Pomieszczenia kuchni wyposaŜone w grawitacyjną wentylację nawiewno-wywiewną :
Nawiew Kratka wentylacyjna o przekroju 20x20cm w ścianie zewnętrznej na wysokości

maksymalnie dolna krawędź kratki 15cm nad posadzką pomieszczenia kuchni.
Wywiew Kratka wentylacyjna o przekroju 14x21cm zamontowana na przewodzie

wentylacyjnym murowanym wyprowadzonym ponad dach budynku. Górna krawędź
kratki w odległości maksymalnie 15cm od sufitu w pomieszczeniu kuchni.

Piec podłączyć do murowanego komina przy zastosowaniu rury stalowej o grubości ścianki min
6mm.
Układ kotła wyposaŜyć w armaturę odcinającą, pompową, regulacyjną, zabezpieczającą zgodnie z
dokumentacją rysunkową niniejszego opracowania (patrz schemat technologiczny kotłowni).

Włączanie i wyłączanie pompy obiegowej instalacji centralnego ogrzewania automatyczne przy
wzroście temperatury kotła. Włączanie pompy regulowane przez termostat przylgowy BRC z
nastawą (30-60*C)

Projektuje się instalację centralnego ogrzewania systemu otwartego z pompowym wymuszeniem
obiegu czynnika grzewczego. Naczynie wzbiorcze typu otwartego montować pod sufitem w
pomieszczeniu kuchni a przelew z naczynia podłączyć do pionu odpowietrzającego.

Instalację rurociągów w kotłowni oraz instalację rozdzielczą ogrzewania grzejnikowego w
poszczególnych mieszkaniach prowadzić w posadzkach i bruzdach ściennych w technologii rur i
kształtek miedzianych łączonych lutem miękkim z izolowaniem izolacją termiczną polietylenową o
grubości min 9mm
Zaprojektowano montaŜ grzejników stalowych płytowych typu FKO firmy KERMI. Wielkości
grzejników dla poszczególnych pomieszczeń-patrz część rysunkowa niniejszej dokumentacji.
KaŜdy z grzejników naleŜy wyposaŜyć w zawór na zasilaniu (regulacyjny) i powrocie (kryzujący).

Próby szczelności naleŜy wykonać przed izolacją rurociągów. Próbę szczelności wykonywać
powietrzem lub wodą przy ciśnieniu próbnym 6 bar w czasie 2 godzin.

7.0   INSTALACJE ELEKTRYCZNE-WYTYCZNE BRANśOWE

Instalację elektryczną naleŜy dostosować do zasilania następujących urządzeń:

- pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody uŜytkowej
- pompy obiegowe układu grzewczego

8.0   UWAGI KOŃCOWE

Instalacje naleŜy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami

Materiały wykorzystywane do budowy instalacji  powinny posiadać aktualny certyfikat lub aprobatę
techniczną wydaną przez COBRTI " INSTAL " w Warszawie oraz  pozytywną opinię Państwowego
Zakładu Higieny
Ewentualne zmiany w doborze urządzeń, rozmieszczeniu urządzeń i prowadzeniu przewodów
uzgadniać naleŜy w ramach nadzoru autorskiego z jednostką projektową.
Wszystkie obliczenia doboru urządzeń zostały umieszczone w egzemplarzu archiwalnym będącym
w posiadaniu jednostki projektowej.
Niniejsza dokumentacja została sporządzona w pięciu egzemplarzach (w tym jeden archiwalny
pozostający w posiadaniu jednostki projektowej).
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9.0   INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robót oraz kolejność realizacji.

Zakres robót obejmuje budowę następujących instalacji:
• Kanalizacja zewnętrzna ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki
• Przyłącze wodociągowe
• Wewnętrzna kanalizacja sanitarna
• Wewnętrzna instalacja wodociągowa
• Instalacja centralnego ogrzewania

Zaleca się następującą kolejność wykonywania prac:
• Instalacja kanalizacyjna sanitarna pod posadzkowa
• Zewnętrzna kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki
• Przyłącze wodociągowe
• Wewnętrzna instalacja wodociągowa
• Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna nadposadzkowa
• Instalacja centralnego ogrzewania
• MontaŜ armatury sanitarnej

Wskazanie elementów zagospodarowania działki mogące stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi.

Brak jest elementów zagospodarowania działki, które mogłyby stwarzać bezpośrednie zagroŜenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Przy budowie przyłącza wodociągowego w obrębie pasa ruchu drogowego ul. Korczaka roboty
ziemne wykonywać ze szczególną ostroŜnością ze względu na istniejące podziemne uzbrojenie
terenu (sieć gazowa oraz moŜliwość występowania nie zinwentaryzowanych na mapie innych
instalacji)

Zagospodarowanie terenu budowy

Rozpoczęcie robót budowlanych naleŜy poprzedzić odpowiednim przygotowaniem terenu
polegającym na :
• Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych. Zastosowane ogrodzenia powinno

uniemoŜliwiać wejście na teren budowy osobom postronnym. JeŜeli ogrodzenie terenu budowy
jest nie moŜliwe, naleŜy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych a w razie
potrzeby zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie nie moŜe stwarzać zagroŜenia dla ludzi.
Wysokość ogrodzenia powinna wynosić min. 1,50m. Strefy niebezpieczne na terenie budowy
naleŜy oświetlić i oznaczyć znakami ostrzegawczymi i zakazu.

• Wykonanie przejść i dróg tymczasowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ruchu
pieszego pracowników oraz transportu na cele budowy.

• Doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla celów budowy. Na budowach występują
warunki środowiskowe stwarzające zwiększenie zagroŜenia poraŜeniem prądem elektrycznym
(np. wilgoć, ciasnota, nagromadzenie elementów przewodzących). W warunkach takich naleŜy
wprowadzić odpowiednie obostrzenia i stosować specjalne rozwiązania instalacji
elektrycznych. Tymczasowe instalacje elektryczne na terenie budowy powinny być
zaprojektowane, wykonane, utrzymane i uŜytkowane w taki sposób aby nie stanowiły
zagroŜenia poŜarowego lub wybuchowego a takŜe chroniły w dostatecznym stopniu
pracowników przed poraŜeniem prądem elektrycznym. W przypadku zastosowania urządzeń
ochronnych róŜnicowoprądowych w instalacji rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy
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naleŜy sprawdzić ich działanie kaŜdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Kopie zapisu
pomiarów skuteczności przed poraŜeniem prądem elektrycznym powinny znajdować się u
kierownika budowy. Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i
naprawą urządzeń elektrycznych powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia

• Przygotowanie miejsca składowania odpadów i śmieci
• Urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla pracowników. Warunki socjalne i

higieniczne na terenie budowy powinny spełniać wymagania zawarte w ogólnych przepisach
bezpieczeństwa i higieny pracy tj. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: z 2003r. Nr
169, poz. 1650

• Urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. Składowanie materiałów i wyrobów na terenie
budowy moŜe odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i
odwodnionych. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i
wyrobów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio nad napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi. Składowiska materiałów i urządzeń technicznych naleŜy wykonywać w
sposób wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia składowanych wyrobów i
urządzeń. Materiały drobnicowe moŜna układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niŜ
2,0m, oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie
ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie
przy uŜyciu drabiny lub schodni. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty,
słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub
ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. Rozładunek i załadunek powinien być
prowadzony w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi. Na budowie szczególną
uwagę naleŜy równieŜ przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych prac transportowych, w
tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych
pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz.U. z 2000r. Nr 82, poz 930).

Wskazanie robót mogących stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W realizacji przedmiotowego zadania naleŜy dąŜyć, by nie dopuścić do zaniedbań na budowie w
strefie działań organizacyjnych i technicznych.
Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości występujących na placu budowy są :
• Niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i

pracodawców
• Minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach zapewniających odpowiedni

poziom bezpieczeństwa oraz angaŜowanie pracowników o niskich kwalifikacjach
• Nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracowników
• Zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne na

budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego)
problematyką z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Roboty ziemne.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów :
• W czasie wykonywania wykopów miejsca niezabezpieczone naleŜy ogrodzić i umieścić napisy

ostrzegawcze
• W miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach, naleŜy wokół wykopów

pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło
ostrzegawcze koloru czerwonego

W przypadku uzasadnionym względami bezpieczeństwa wykop lub jego odcinki naleŜy dodatkowo
szczelnie przykryć w sposób uniemoŜliwiający wpadnięcie do wykopu.
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W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinków, zamiast balustrad, posiadających poręcze
znajdujące się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niŜ 1,0m od krawędzi
wykopu, teren robót moŜna oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdłuŜ wykopu na wysokości 1,10m i w odległości 1,0m od krawędzi wykopu.
KaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia jego stanu obudowy lub skarp.
Ruch środków transportu obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina neutralnego
gruntu. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niŜ 0,6m
od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu są obudowane oraz jeŜeli obciąŜenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeśli ściany wykopu
nie są obudowane. Nachylenie skarpy w wykopach nie obudowanych naleŜy ustalić kaŜdorazowo
indywidualnie w zaleŜności od rodzaju gruntu oraz poziomu wód gruntowych.
Koparka w czasie wykopów wąskoprzestrzennych powinna być ustawiona w odległości od wykopu,
co najmniej 0,60m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym, naleŜy wyznaczyć w terenie strefę
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować.
Wykonujący roboty ziemne powinni mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek
zalania, poŜarów, wystąpienia szkodliwych gazów a takŜe moŜliwość uzyskania niezwłocznej
pierwszej pomocy medycznej.

Roboty montaŜowe instalacji

Wszystkie roboty związane z budową wewnętrznych instalacji naleŜy wykonać zgodnie z
obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa robót budowlano-montaŜowych oraz wytycznymi
montaŜowymi dostarczonymi przez producenta materiałów i urządzeń. Przy wykonywaniu robót
spawalniczych naleŜy zachować szczególną ostroŜność ze względu na moŜliwość spowodowania
poŜaru. Stanowiska spawalnicze i do lutowania naleŜy wyposaŜyć w sprzęt gaśniczy a
pracowników w odpowiednie ubranie i zabezpieczenia dodatkowe typu ochraniacze skórzane,
okulary spawalnicze. Prace montaŜowe na wysokościach naleŜy wykonywać z odpowiednim
zabezpieczeniem.
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II.  DOKUMENTACJA  RYSUNKOWA

Nr rys. 01 Plan sytuacyjny

Nr rys. 02 Rzut parteru - instalacja kanalizacyjna

Nr rys. 03 Rzut parteru - instalacja wodociągowa

Nr rys. 04 Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania

Nr rys. 05 Rzut dachu - instalacje sanitarne

Nr rys. 06 Schemat technologiczny kotłowni

Nr rys. 07 Plan zbiorczy sieci i przyłączy wod-kan


