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OPIS   TECHNICZNY
Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowo ci Wiewierz, gmina W sosz

1/ PODSTAWA  OPRACOWANIA
Projekt na odbudow  i modernizacj  drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wiewierz, gmina

sosz opracowano w oparciu o :

- umow  z Inwestorem zadania tj. Gmin  W sosz Plac Wolno ci 17, 56 – 210 W sosz;

- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie

  warunków technicznych jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43/99)

- dane wyj ciowe do projektowania okre lone przez Inwestora ;

- pomiary w asne w terenie ;

2/ PODSTAWOWE DANE DO PROJEKTOWANIA
- droga gminna - klasy „D”

- obci enie ruchem - KR1

- podstawowa szeroko  jezdni - 5,00 m; 3,50 ; 3,0 m

- spadek poprzeczny jezdni szer. 5,0 i 3,0 m - jednostronny 2,0 %

- spadek poprzeczny jezdni 3,50 - dwustronny 2,0 %

- pod e - nawierzchnia gruntowa sklasyfikowana jako pod e G 2

3/ STAN ISTNIEJ CY - zagospodarowanie , uzbrojenie
Projektowana odbudowa i modernizacja drogi gminnej w miejscowo ci Wiewierz obejmuje

odcinek na d ugo ci cznie 357 m .

Droga przebiega w terenie zabudowy mieszkaniowej wolnostaj cej i gospodarczej.

Posiada nawierzchni  z gruntow  nieutwardzon .

Na odcinku o d ugo ci 100 m nawierzchnia gruntowa wzmocniona jest brukowcem o zró nicowanym

uziarnieniu.

Droga posiada ukszta towany spadek pod ny, który nale y wykorzysta  do jej odwodnienia.

W pasie linii rozgraniczaj cych wyst puj  nast puj ce urz dzenia obce na które nale y zwróci  uwag  w

trakcie prowadzenia robót remontowych:

- linia telefoniczna

- linia energetyczna o wietleniowa oraz kable eNN i SN

- sie  wodoci gowa
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4. PROJEKTOWANE  ROZWI ZANIA
4.1. Modernizacj  drogi w przekroju poprzecznym projektuje si  nast puj co :

-  szeroko  jezdni od km 0+000 – 0+130 - 5,00 m ; o spadku jednostronnym 2 %

- szeroko  jezdni od km 0+130 – 0+315 – 3,50  m ; o spadku dwustronnym 2 %

- szeroko  jezdni na si gaczu – 3,00 m o spadku jednostronnym

-  pobocza ziemne istniej ce

Rozwi zania w planie przedstawiono na rys. nr 2 .

4.2. Niweleta nawierzchni drogi

Projektuje si  wykonanie odbudowy i modernizacji nawierzchni jezdni w nawi zaniu do rz dnych

istniej cych z uwzgl dnieniem spadków pod nych umo liwiaj cych prawid owe odwodnienie drogi.

Rz dne niwelety osi drogi przedstawiono na rys. przekroju pod nego – rys. nr 3

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
5.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni :
a) nawierzchnia jezdni i zjazdów do posesji :
warstwa jezdna nawierzchni : -  p yty betonowe wibroprasowane „trylinka” gr. 12 cm

podsypka pod p yty : - mia  kamienny 0/10 – gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza: – kruszywo amane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu

  0/31,5 , uzyskane z przekruszenia ska y naturalnej – gr. 18 cm

warstwa mrozoochronna - pospó ka o CBR > 25 % - gr. 10 cm , Ud> 5

pod e gruntowe : - zag szczone do Is=1,00

b) obramowanie :

kraw nik wibroprasowany  15 x 30 x 100 wykonany  na awie

betonowej z oporem  , beton B - 15 , V = 0,0675m3/mb

6. ODWODNIENIE
Odwodnienie nawierzchni jezdni drogi gminnej zapewniono poprzez odprowadzenie wód
opadowych za pomoc  odpowiednich spadków pod nych i poprzecznych do przestrzeni
przykraw nikowej i dalej na pobocze gruntowe lub do projektowanych wpustów ulicznych.
Szczegó y rozwi za  technicznych przedstawiono na rys. nr 4 – 4b.

7 . Warunki gruntowo-wodne - mrozoodporno
W pod u stwierdzono cz ciowe wyst powanie holocenu w postaci gleby i nasypów

niekontrolowanych o zmiennej mi szo ci pod którymi wyst puje piaski gliniaste i gliny

piaszczyste Wobec takiego stanu rzeczy do projektowania przyj to pod e gruntowe

oznaczone jako G2.
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Mrozoodporno :

Obci enie ruchem – KR 1

Grupa no no ci pod a – G2

Hwym= hz*0,4 = 1,0*0,4 = 0,40 m

Hproj. -  jezdnia z trylinki  = 45 cm

Hwym < Hproj.

Warunek mrozoodporno ci zosta  spe niony.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I OZNAKOWANIA

    ROBÓT .
7.1. Wszystkie wykonane roboty oraz materia y musz  odpowiada  wymaganiom polskich norm

       oraz by  zgodne ze Szczegó owymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi na podstawie

      Zarz dzenia nr 3 z 18 lutego 1994 r , Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych .

7.2. Roboty powinny by  oznakowane zgodnie z opracowanym przez Wykonawc  projektem

      organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

8. Uzgodnienia

Przed przyst pieniem do wykonania robót nale y powiadomi  w cicieli urz dze
podziemnych w celu wskazania ich lokalizacji.
W obr bie urz dze  podziemnych prace wykonywa  pod nadzorem w cicieli tych
urz dze  zachowuj c szczególn  ostro no  i prowadz c je r cznie.

Z uwagi na sie  uzbrojenia podziemnego prace mechaniczne prowadzi  ze szczególnym
zachowaniem ostro no ci wykonuj c przekopy próbne celem lokalizacji urz dze
podziemnych.
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I N F O R M A C J A

dotycz ca Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji

 odbudowy i modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych

w miejscowo ci Wiewierz

1. Zakres robót i kolejno  ich realizacji

- odtworzenie robót w terenie
- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego –linie energetyczne, wodoci g,

przewody telekomunikacyjne
- roboty ziemne – wykopy pod jezdnie,
- roboty ziemne – wykopy pod kanalizacj  deszczow
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni
- uporz dkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych

- w bezpo rednim obr bie robót drogowych wyst puje sie  uzbrojenia naziemnego i
podziemnego – linia linie energetyczne niskiego i wysokiego napi cia, wodoci g,
linie telekomunikacyjne

- do terenu robót drogowych przylega zabudowa gospodarcza wolnostoj ca
- w bezpo rednim obr bie robót wyst puj  obiekty budowlane na które nale y zwraca

uwag  w trakcie prowadzenia robót z u yciem sprz tu wibracyjnego

3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mog cy stwarza  zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

- uzbrojenie naziemne i podziemne terenu –sieci: telekomunikacyjna, energetyczna
niskiego i wysokiego napi cia, wodoci g wg wkre lenia geodezyjnego oraz wskaza

cicieli i s b nadzoruj cych te sieci

4. Wykaz przewidywanych zagro  wynikaj cych w trakcie realizacji robót
budowlanych

- zagro enie zerwania naziemnych i podziemnych sieci energetycznych i
telekomunikacyjnych oraz wodno-kanalizacyjnych

- zagro enie obsuni cia si  materia ów w trakcie ich roz adunku na budowie
- wibracje od sprz tu u ywanego do zag szczania pod a, podbudowy i trylinki
- wibracje od sprz tu zag szczaj cego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
- zagro enie wej cia i wjazdu osób postronnych na budow

5. Prowadzenie instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji
robót

- instrukta  dotycz cy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu g bokich
wykopów w szalowaniu prefabrykowanym

- instrukta  dotycz cy robót ziemnych – roboty ziemne z uwzgl dnieniem prac wokó
istniej cego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instrukta  prowadzenia robót brukarskich
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- instrukta  udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie
- projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy opracowany przez Wykonawc

6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych , zapobiegaj cych
      niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w

strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie , w tym
zapewniaj cych bezpieczn  i sprawn  komunikacj  , umo liwiaj  szybk
ewakuacj  na wypadek po aru , awarii i innych zagro :

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach remontowych

-     wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robót wokó  uzbrojenia podziemnego
- przed realizacj  robót bezwzgl dnie odszuka  uzbrojenie podziemne w miejscu robót

przekopami próbnymi pod nadzorem s b utrzymuj cych to uzbrojenie
- drogi dojazdowe powinny by  przejezdne , zabrania si  sk adowania na nich materia ów

budowlanych , gromadzenia sprz tu itp.
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowa  si  sprz t p.po .

Projektant:
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